Postępowanie Nr ZP / 34 / 2019 pn.: 
„Opracowanie dokumentacji technicznej i wymiana kotła na paliwo stałe o mocy 350-400 kW w obiekcie Biały Orzeł w Sokołowsku”


UMOWA Nr ………………...……/2019 (WZÓR)
zawarta w dniu  ……………..2019r. w Sokołowsku pomiędzy:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3, 58-351 Sokołowsko
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000128228; 

NIP 886-10-10-961
REGON 890314440  

reprezentowaną przez Pana Tomasza Maciejowskiego Prezesa Zarządu „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o. zwaną 
w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a:

………………………………………. z siedzibą w ………………………………………………………… wpisanym do ………………………………………………………………………………………...………….……

NIP 

…………………………..

REGON 
………………………….

reprezentowaną przez:

………………… -  ………………………………………………………………………………………………..….

zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
o następującej treści:
§ 1
Przedmiot zamówienia
1.
Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego nr ….., Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na remoncie istniejącej kotłowni realizowanej  w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej i wymiana kotła na paliwo stałe o mocy 350-400 kW w obiekcie Biały Orzeł w Sokołowsku”.
2.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści umowy „SIWZ”) wraz 
z ewentualnymi wyjaśnieniami i odpowiedziami Zamawiającego do SIWZ i zmianami SIWZ.
§ 2
Wymogi materiałowe
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz materiałów odpowiadającym jakością do materiałów istniejących na obiekcie „Biały Orzeł” w Sokołowsku.
§ 3
Termin realizacji
Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w  terminie maksymalnym tj. do ………………….. (zgodnie z ofertą Wykonawcy):

1. Etap I – sporządzenie analizy techniczno – ekonomicznej, sporządzenie  dokumentacji projektowej 
i w razie konieczności złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dostawa kotła w terminie do 31 sierpnia 2019r.
2. Etap II – wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych i budowlanych umożliwiających  eksploatację kotła 
w terminie do 30 września 2019r.
3. Etap III – wykonanie pozostałych robót budowlanych, sporządzenie  dokumentacji  powykonawczej 
i ewentualnym uzyskaniem decyzji w tym pozwolenia na użytkowanie w terminie do 31 października 2019r.
§ 4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.
Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, 
w terminach i w sposób określony w umowie, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę oferty.
2.
Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe wynosi:
1)
…………......….. zł netto,
2)
należny podatek od towarów i usług VAT stawka ….…%  -  …………… zł,
3)
razem cena (z należnym podatkiem od towarów i usług): ………….......…. zł brutto,
(słownie: …………………………………………………….),
3. Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi dwiema fakturami częściowymi, po wykonaniu całego przedmiotu umowy, po dokonaniu przez Strony odbioru końcowego przedmiotu umowy  stwierdzającego, że roboty zostały ukończone prawidłowo i z  należytą starannością:

1) faktura częściowa - po wykonaniu przez Wykonawcę Etapu I i wyborze przez Zamawiającego wariantu dla siebie najkorzystniejszego;
2) faktura częściowa - po wykonaniu przez Wykonawcę całego Etapu II 
3) faktura końcowa - po wykonaniu przez Wykonawcę prac i robót wchodzących w skład Etapu III, potwierdzonych pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego określonego w Harmonogramie rzeczowo finansowym szczegółowym, sporządzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji w tym pozwolenia na użytkowanie.
4. Załącznikami do wystawionej przez Wykonawcę faktury, będą:



1) do faktury częściowej i końcowej : 

a) wykaz wykonanych robót potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego / Inspektora nadzoru, wraz z protokołem odbioru końcowego i dokumentem o którym mowa w ust. 5. 

b) potwierdzenie dokonania przez Wykonawcę rozliczenia za wykorzystane media w trakcie realizacji robót,


c) potwierdzenie przyjęcia złomu zgodnie z zapisami SIWZ będącego własnością Zamawiającego, przy czym koszty złomu, Zamawiający rozliczy przy fakturze końcowej Wykonawcy.

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie uzyskanie w razie konieczności decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej.
5.
W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca do swojej faktury dołącza również:
1)
dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, biorących udział w realizacji odbieranych robót i wykonujących zakres związany z wykonaniem robót budowlanych, (dowodem 
w szczegól​ności są: pisemne oświadczenia podwykonawców o zapłaceniu przysługującego im wynagrodzenia spo​rządzone wg wzoru ustalonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po zawarciu umowy, potwier​dzenie dokonania wpłaty na rachunek bankowy podwykonawcy z potwierdzeniem uznania rachunku pod​wykonawcy),
2)
zestawienie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców wykonujących zakres związany z wykonaniem robót budowlanych, podpisane przez Wykonawcę i podwykonawców,
3)
kopie faktur wystawionych przez podwykonawców wykonujących zakres związany z wykonaniem robót budowlanych potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, lub oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust. 5 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

  7.
Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

  8.
W sytuacji określonej w § 13 ust. 16, stosownie do zapisów § 13 ust. 17 umowy, Zamawiający dokona potrącenia z kwoty przysługującej Wykonawcy, równowartość kwoty wynikającej z zapłaconej faktury na rzecz podwy​konawcy.

9.
Zamawiający wstrzyma płatności faktury – w całości lub części – w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. W takim przypadku nie przysłu​gują Wykonawcy odsetki z tytułu zapłaty faktury w późniejszym terminie.

10.
Przez podwykonawców, o których mowa w niniejszym paragrafie rozumie się także dalszych podwykonawców.

§ 5
Sposób rozliczenia robót
1.
Fakturowanie odbywać się będzie za wykonane roboty zgodnie z zakresem umowy ujętym w  § 1 ustalone zgodnie z § 4 niniejszej umowy. 

2.
Należna płatność za realizację przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zawierającej komplet załączników, na wskazany w fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy.
3.
W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.
4.
Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 6
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)
przekazanie terenu budowy, 
2)
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3)
kontrola postępu i jakości robót wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

4)
odbiór obiektu i zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) rzetelna realizacja czynności wchodzących w skład Etapu I,

2) rzetelna realizacja czynności wchodzących w skład Etapu II,

3) rzetelna realizacja czynności wchodzących w skład Etapu III,
4) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane,
5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SIWZ,
6) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną                   w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także za szkody osób trzecich wynikające 
z organizacji i spo​sobu prowadzenia robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych z usuwaniem powstałych szkód,
7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SIWZ 
i umowy,
8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania,
9) informowanie Zamawiającego / Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
11) pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i telefonu,
12) realizowanie obowiązków określonych w § 13 umowy i w SIWZ w zakresie dot. podwykonawstwa,
13) praca przez 6 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 22:00,
14) protokolarne przekazanie terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego robót i montaż stałego oznakowania.
§ 7
Harmonogram Rzeczowo - finansowy

1. Wykonawca sporządzeni harmonogram rzeczowo finansowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.
2. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
4. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w pkt 2 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
5. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są przewidziane) lub Terminu zakończenia robót.
6. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
7. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.
8. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.
§ 8
Personel Wykonawcy
1.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane zgodnie z zapisami SIWZ.
2.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warun​ków Zamówienia.

3.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa 
w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wymienione w § 11 umowy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§9
Teren budowy
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego (w tym inspektorom nadzoru) oraz pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże  w okresie realizacji przedmiotu umowy

§ 10
Nadzór inwestorski
1.
Osoby pełniące nadzór inwestorski będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie - Prawo budowlane.
2.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o wykonawcy pełniącym nadzór inwestorki oraz o wszelkich zmianach osób działających w ramach nadzoru inwestorskiego.
§ 11
Kadra kierownicza Wykonawcy
9. Wykonawca ustanawia Pana ……………………………. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud.

10. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę 
o  kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 i 4.

11. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.

12. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.   

13. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

§ 12
Kary Umowne
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w §3, tj. ………………………. (zgodnie z Ofertą Wykonawcy) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

2)
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i odbiorze ostatecznym 
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 umowy, za każdy dzień opóźnie​nia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3)
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji i odbiorze pogwarancyjnym - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

4)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 umowy,

5)
jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 13 - karę umowną
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 umowy,

11)
za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł netto,
12)
za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umo​wy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500,00 zł netto za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy przypadek braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
13)
za brak aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w § 18 umowy – 100,00 zł netto za każdy dzień braku aktualnego ubezpieczenia.
W przypadku naliczenia kary umownej tj. złożenia oświadczenia oraz wyznaczenia terminu do zapłaty, po upływie terminu, kara staje się wymagalna nawet w wypadku odstąpienia od umowy. W takim wypadku kara umowna jest wymagalna niezależnie od kary na wypadek odstąpienia od umowy.
2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 umowy. Wykonawca nie będzie mógł naliczyć Zamawiającemu kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy, jeżeli odstąpie​nie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1 umowy.

3.
Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty otrzymania na piśmie żądania zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia kwoty kary umownej od każdej płatności należnej lub przyszłej jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy.

4.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar i płatności wynikających z realizacji niniejszej Umowy z faktur wystawianych przez Wykonawcę.
§ 13
Podwykonawcy
1.
Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy 
z podwykonawcami:

1) …………………… w zakresie …………………….

2) …………………… w zakresie …………………….

3) …………………… w zakresie …………………….

4) …………………… w zakresie …………………….

2.
Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

3.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawia​jącemu i Inspektorowi nadzoru projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo wynosi 15 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktu​ry lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.
W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego
i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, zdanie drugie.

7.
Zamawiający i Inspektor nadzoru zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany w terminie 2 dni od dnia jej doręczenia w przypadku:

1)
niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)
ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4.

8.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 7 uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

9.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu 
i Inspektorowi nadzoru poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Termin na zgłoszenie przez Zamawia​jącego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
i do jej zmian wynosi 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

10.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu 
i Inspektorowi nadzoru poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwyko​nawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o któ​rym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

11.
Przepisy ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

12.
W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające ure​gulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwyko​nawcą.

13.
Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego i Inspektora nadzoru o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców / dalszych podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru dowody za​płaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 8 umowy.
14.
Wraz z każdą fakturą za wykonane roboty Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
i Inspektorowi nadzoru dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, biorących udział w realiza​cji odbiera​nych robót. Dowodami są dokumenty określone w § 4 ust. 8 umowy.
15.
W razie braku faktury wystawionej przez Podwykonawcę, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność wymagalnych faktur Wykonawcy do wysokości faktycznej wartości robót wykonanych przez Podwykonawcę.

16.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

17.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

18.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

20.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

21.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa
w ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

22.
Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o którym mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

23.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawca w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający i Inspektor nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty fi​nansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawia​jącego i Inspektora nadzoru dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

24.
Jeżeli podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych zobowiązań.

25.
Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu robót podwykonawcy i przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia.

§ 14
Zasady odbioru robót
1.
Odbiór robót częściowy i końcowy dokonywany będzie na zasadach określonych SIWZ i niniejszej umowie  
w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia i potwierdzenia wykonania robót przez Zamawiającego / Inspektora nadzoru. 

2.
Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie do 2 dni od daty pisemnego zgłoszenia robót dokonanego przez Wykonawcę, a czynności odbiorowe będą trwały do 5 dni.
4.
Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o których mowa w § 16 umowy.

6.
Protokół odbioru robót dla danego zakresu jest protokołem potwierdzającym jednocześnie odbiór robót od Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców. W odbiorach robót zobowiązani są uczestniczyć Wy​konawca, którzy wykonywali roboty budowlane.

§ 15
Gwarancja
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcznej gwarancji. W okre​sie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad na własny koszt.

2.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1)
w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2)
w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu następnym po odbiorze ostatecznym.

3.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4.
Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu przedmiotu umowy z udziałem obu stron. Termin corocznych przeglądów gwarancyjnych określa Zamawiający. W protokole przeglądu gwarancyjnego strony przedstawią informację nt. stanu faktycznego i jeżeli wystąpi taka okoliczność Zamawiający określi zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunięcia. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizo​wać w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole.

5.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest także uprawniony do samodzielnego dokonywania przeglądów 
i zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad stwierdzonych w trakcie przeglądu.

6.
Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. Wykonawca niezwłocznie po usunięciu wad, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia usunięcia wad, zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego o zakresie wykonanych robót
i terminie ich wykonania.

7.
Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego (Zamawiający określa termin odbioru). W protokole odbioru pogwarancyjnego strony przedstawią informację nt. stanu faktycznego i jeżeli wystąpi taka okoliczność Zamawiający określi zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunięcia.

8.
Przegląd może wykonywać także samodzielnie Zamawiający (w szczególności, gdy Wykonawca, po skutecznym dostarczeniu zawiadomienia, nie stawi się na przegląd z przyczyn leżących po jego stronie), który 
z prze​prowadzonego przeglądu sporządzi protokół w którym przedstawi stan faktyczny.

W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi wady poinformuje o nich na piśmie Wykonawcę wyznaczając mu zakres robót i termin ich wykonania.

9.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego lub od daty sporządzenia protokołu w przypadku wspólnych przeglądów, to Zamawiający może zlecić usu​nięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie.

10.
Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

11.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

§ 16
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy
1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę ………………….. zł (słownie złotych: …………………………………………).

2.
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………………….
3.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany.

1)
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpie​czenia;

2)
Kwota, o której mowa w pkt 1 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5.
Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 3 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

§ 17
Odstąpienie od Umowy
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1)
Wykonawca nie przystąpił do przekazania prawidłowo wykonanych prac, lub nie wykonał czynności 
w terminie wskazanym w § 3 umowy, tj. …………………………… (zgodnie z ofertą Wykonawcy), 
2)
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta nie wynika z technologii wykonywania robót i nie jest potwierdzona przez Inspektora nadzoru, i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni.
3)
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wymienione
w § 11 umowy,
4)
czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w umo​wie,
5)
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może od​stąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypad​ku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
6)
Zamawiający trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub zachodzi konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumą więk​szą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 143c ustawy – Prawo zamówień pu​blicznych),
7)
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, OST, SST, wskazaniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru lub niniejszą umową, jednakże odstąpie​nie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,
8)
Wykonawca nie usunął w terminie określonym przez Zamawiającego zgłoszonych wad już wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych,
9)
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wy​konania,

10)
w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, co uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy.
2.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1)
w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek 
o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
2)
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
3)
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni po podpisaniu protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
3.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.
§ 18
Ubezpieczenie
1.
Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia.

2.
Wykonawca przedłożył Zamawiającemu opłaconą umowę ubezpieczeniową (oryginał do wglądu, uwierzytelniona kopia w formie pisemnej), o której mowa w ust. 1 przed podpisaniem umowy.
3.
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ubezpieczeniowej na okres krótszy niż okres obowiązywania niniejszej umowy z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania pod warunkiem zachowania ciągłości ubez​pieczenia. W takim przypadku Wykonawca przedłoży w terminie do siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiło przedłużenie terminu umowy ubezpieczenia (wykupienie nowego ubezpieczenia) odpowiednią polisę Zamawia​jącemu.
4.
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, zobowiązany jest okazać dowód uiszczenia składek.
5.
Brak ciągłości umowy ubezpieczeniowej (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 19
Zmiany w Umowie
1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
2. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według zmienionej stawki.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania innych niż wymieniona w pkt 2 istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

a) zmiany terminu wykonania zamówienia ze względu na organizacyjną działalność spółki lub inne nie dające się przewidzieć przyczyny o charakterze obiektywnym, bądź dające się przypisać Zamawiającemu
b) podwykonawców, pod warunkiem że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy
c) ceny towaru brutto, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących stawek podatku VAT
d) Sposobu rozliczania w zakresie np. sposobu wystawiania faktur VAT za wykonane dostawy.
e) Zgodne z regulacją art. 144 u Pzp:

- zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- dopuszczalne będą zmiany nieistotne, uznane za tożsame , tzn. takie, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynie na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub wynik postępowania.
§ 20
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane i ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 21
1.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,tj. dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- załącznik nr 1: tabela elementów scalonych. 
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………………..

……………………………………..
11

