
Sokołowsko 01.10..2010
Zamawiający:

„Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o.

Ul. Parkowa 3

58-350 Mieroszów

Email:przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 z dnia 24 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych  zamawiający informuje, że wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
(Nazwa po zmianie) 

Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowę budynku Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy  „Biały Orzeł” w Sokołowsku oraz opcjonalnie sprawowanie nadzoru autorskiego

Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

· o zamówieniu Nr: 297424 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010,

· o zmianie ogłoszenia Nr: 308626 - 2010; data zamieszczenia: 28.09.2010
Zakres zmian dotyczy następujących zapisów SIWZ:

1. Zwiększony zostaje zakres robót budowlanych  –  rozszerza się zakres projektu o (dodatkowe zapisy w Założeniach Programowych): 

przebudowę i adaptację wytypowanych pomieszczeń parteru o pow. ok. 100 m2 na potrzeby niskotemperaturowej komory kriogenicznej dla czterech pacjentów, wraz z pełnym zapleczem medyczno-technicznym tj. przebieralnia, poczekalnia, gabinet lekarski, maszynownia, system  wentylacji i orurowania, posadowienie zbiornika z ciekłym azotem i doprowadzenie zasilania elektrycznego
2. Przedłużony zostaje termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę do 31.05.2011
3. Wykreślony zostaje ustęp 1b z § 12 umowy

4. W związku z wydłużeniem okresu do uzyskania  decyzji pozwolenia na budowę zamawiający wycofuje zobowiązanie określone w „Odpowiedziach  na pytania”  (pytania nr 1, nr 21, nr 29) w brzmieniu 
„Zamawiający  zobowiązuje się przyśpieszyć procedury  mające na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego opracowania projektowego i zapewnia, że pozwolenie na budowę Wykonawca uzyska w ciągu max 28 dni licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w wałbrzyskim Starostwie Powiatowym pod warunkiem, że opracowana dokumentacja projektowa będzie kompletna pod względem merytorycznym i formalnym, zgodnie z § 9 pkt c projektu umowy.  

Jeśli  zostanie spełniony warunek określony powyżej tj.  dokumentacja projektowa będzie kompletna pod względem merytorycznym i formalnym zgodnie z § 9 pkt c umowy  i złożona zostanie najpóźniej 01.02.2011r.  to  Zamawiający nie będzie miał podstaw do odmowy zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy”
Uzasadnienie:

Zmiany powyższe wynikają z decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego o wydłużeniu o 17 miesięcy  okresu realizacji projektów  w ramach Priorytetu  8 „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)” Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

Informacja o zmianach ukazała się 29.09.2010 na stronie  http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=17166&newsId=2540&templId=311
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