Sokołowsko 18.07.2013

Zamawiający:

„Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o.
Ul. Parkowa 3

58-351 Sokołowsko

email: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania ZP 11/2013  pn.: Pełnienie czynności inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazy zabiegowej” współfinansowanego  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013
Numer ogłoszenia w BZP 269188 – 2013 z dn. 10.07.2013
W dniu 17.07.2013 r. wpłynęło pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie dotyczące terminu wykonania zamówienia w zakresie czasu realizacji robót budowlanych. Podana w punkcie VII a, b informacja jest niejednoznaczna. Określenie „60 miesięcy licząc od odbioru końcowego robót" sugeruje, że jest to praca inwestora zastępczego w okresie gwarancji i rękojmi. Brak jest przewidywanego okresu realizacji robót budowlano-montażowych, który ma decydujący wpływ na określenie ceny za wykonanie usługi inwestora zastępczego.

Odpowiedź:

Planowany okres trwania  robót  budowlanych  informuję, obejmuje okres:

rozpoczęcie -  wrzesień 2013 r.

zakończenie  -  maj 2014 r.

Od czerwca 2014 r. inwestor zastępczy będzie wykonywał czynności  objęte gwarancją i rękojmią  na wykonane roboty budowlane.

Dokładne terminy ustalone zostaną po podpisaniu   umowy z wykonawcą robot budowlanych
