Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA nr ZP/..../2013

zawarta w dniu ……2013 r., Sokołowsku pomiędzy:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3, kod 58-351 Sokolowsko
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000128228;

posiadającą NIP 886-10-10-961 oraz REGON 890314440 

reprezentowaną przez:

Panią Barbarę Grzegorczyk – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………….………….
wpisaną do rejestru ........................ prowadzonego przez ......................................................................

pod numerem .................................

posiadającą NIP ............................. oraz REGON ..................., 

wysokość kapitału zakładowego ............................................... zł., który to kapitał został wniesiony .........,

reprezentowany przez:

.............................. - .............................

.............................. - .............................

zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy po przeprowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się sprawować w sposób profesjonalny i stały funkcję inwestora zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazy zabiegowej”  w tym świadczyć wszelkie związane z tym, a stanowiące Przedmiot Umowy usługi.

2. Wykonawca sprawując funkcję inwestora zastępczego i dokonując związanych z tym czynności działa w imieniu na rzecz i na rachunek Zamawiającego jako jego pełnomocnik.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie oraz ochronę praw i interesów Zamawiającego.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności związanych z wykonaniem Przedmiotem Umowy.

5. Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę w zakresie funkcji inwestora zastępczego licząc od daty odbioru ostatecznego zadania inwestycyjnego.

§ 2.

1. Każda ze Stron oświadcza, że zawarcie i wykonanie umowy, wedle najlepszej wiedzy, nie narusza żadnych przepisów ani decyzji władz czy orzeczeń sądów, nie jest z nimi sprzeczne, ani nie powoduje naruszenia praw innych podmiotów, a także nie narusza postanowień umowy której stroną jest jedna ze Stron lub która wiąże Strony.

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do samodzielnego spełnienia wynikających z umowy świadczeń w tym posiada możliwości techniczne i finansowe oraz dysponuje osobami posiadającymi właściwe uprawnienia umożliwiające świadczenie zgodnie z treścią umowy oraz, że okoliczności te nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością, a ponadto:

1) zapoznał się z uwarunkowaniami technicznymi i prawnymi oraz okolicznościami na jakie może napotkać przy wykonaniu przedmiotu umowy i uznaje, że nie będą one miały wpływu na wysokość wynagrodzenia;

2) wykona przedmiot umowy zgodnie z treścią umowy, przepisami prawa, instrukcjami branżowymi i normami ze szczególnym uwzględnieniem wskazanego przez Zamawiającego celu jego wykonania.

§ 3.

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z umową oraz wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego. W każdym przypadku, gdy należyte wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić na co najmniej dwa sposoby i uzasadnione jest dokonanie wyboru Wykonawca powinien przed podjęciem dalszych czynności przedstawić Zamawiającemu alternatywne sposoby wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację wyboru jednego z rozwiązań.
2. Celem stworzenia pomiędzy Stronami płaszczyzny wymiany informacji oraz podejmowania decyzji związanych z wykonaniem umowy w tym wymienionych w ust. 1 Strony zobowiązują się do uczestniczenia samodzielnie, bądź za pośrednictwem umocowanych przedstawicieli, w spotkaniach roboczych. Spotkania robocze będą zwoływane w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie. 
3. Spotkania  robocze będą odbywały się w miarę potrzeb na pisemny wniosek jednej ze Stron - jednakże na wniosek Zamawiającego spotkania robocze nie mogą być zwoływane częściej niż raz w miesiącu 
§ 4.

1. Terminy wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy ustala się w sposób następujący:

1) Rozpoczęcie – w dacie zawarcia niniejszej Umowy;

2) Zakończenie – 60 miesięcy licząc od miesiąca odbioru końcowego robót budowlano montażowych ……………………….. tj. po odbiorze ostatecznym. Uściślenie terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych.

2. Strony ustalają, że Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki aż do zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego o którym mowa w §1 niniejszej Umowy to jest do czasu zakończenia robót, usunięcia usterek lub wad, uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, spisania protokołów odbioru końcowego robót, sporządzenia rozliczenia inwestycji i odbioru ostatecznego tj. po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonych w związku z wykonaniem robót budowlanych.

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich uprawnień oraz dochodzenia roszczeń (praw i obowiązków) wynikających z umów zawartych przez Zamawiającego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności dbałość o najwyższy standard robót, materiałów i zamontowanych urządzeń.
3. Wykonawca w ciągu 7 dni od darty zawarcia umowy ubezpieczy się od odpowiedzialności kontraktowej w zakresie należytego wykonania Przedmiotu Umowy na sumę nie mniejszą niż 500 000 zł. oraz na okres realizacji zadania inwestycyjnego i dokona cesji uprawnień z takiej polisy na Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt oraz ryzyko nadzoru inwestorskiego wielobranżowego, w branżach wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami zwanej w dalszej części Umowy Ustawą Prawo budowlane, w pełnym zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego, a w szczególności w specjalnościach:

1) konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń,

2) instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

§ 6.

W zakresie obowiązków Wykonawcy leży m.in.:

1. Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych  przeprowadzenie analiza/oceny dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń, m.in.:

· w terminie 7 dni od daty przekazania Wykonawcy  dokumentacji projektowej wykonania analizy, w szczególności w zakresie kompletności dokumentacji oraz planowanej wartości zadania, 

· sprawdzenia przedmiarów w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną, 
· sprawdzenie zgodności specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z dokumentacją projektową, kosztorysami i zakresem planowanego przedsięwzięcia

2. Pełnienie funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 21 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych) na wykonanie robót budowlanych 

3. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji Inwestycji w oparciu o dokumentację projektową, pozwolenie na budowę oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa

4. Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach ze wskazaniem inspektora nadzoru – koordynatora, zgodnie z art. 27 Ustawy Prawo Budowlane,
5. Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
6. Skompletowanie i przekazanie wykonawcy robót budowlanych pełnej dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych m.in. dzienników budowy

7. Przekazania Wykonawcy, przy udziale Zamawiającego terenu budowy -  zgodnie z przepisami prawa

8. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych  z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

9. Stałe monitorowanie i kontrola postępu robót, sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót, 

10. Wydawanie poleceń kierownikowi budowy 
11. Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

12. Zgłaszanie Zamawiającemu uwag i zastrzeżeń do przebiegu prac i w takim przypadku zajmowanie pisemnie konkretnego stanowiska w tych sprawach oraz podejmowanie odpowiednich działań 

13. Kontrola rozliczeń finansowych w tym: 

· kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot, w zakresie zgodności dokumentów z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, w tym także kontrola terminowych rozliczeń pomiędzy wykonawcą robót budowlanych a podwykonawcami, na których zatrudnienie Zamawiający wyraził zgodę,  

· sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 

· sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót, 

· dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone

14. Współpraca z jednostką projektową i egzekwowanie wypełnienia czynności związanych z nadzorem autorskim,

15. Uzgadnianie z jednostką projektową spraw związanych ze zmianami w projekcie,

16. Prowadzenie narad roboczych, technicznych i koordynacyjnych na terenie budowy Inwestycji jeden raz w tygodniu tj. w środy o godz. 900 w tym szczególnie przeprowadzenie czynności odbiorowych, rozliczeń częściowych i końcowego 

17. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji w granicach udzielonych pełnomocnictw,

18. Udział w rozruchu

19. Sprawdzenie i akceptacja dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów dotyczących dokumentacji techniczno  – ruchowej urządzeń w tym ich kompletności, instrukcji użytkowania/obsługi urządzeń, instalacji wewnętrznej obiektów, terminarzu przeglądów i serwisowania, kart gwarancyjnych,

20. Sprawdzenie i odbiór dokumentacji odbiorowej od wykonawcy robót budowlanych w celu dalszego przekazania jej Zamawiającemu,
21. Powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji;

22. Udział w komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego,

23. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej  oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji w tym:

· przejęcie Dziennika Budowy wraz z prawidłowym wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót i złożeniu stosownego oświadczenia w trybie art.57 Ustawy Prawo budowlane, 

· przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i odbioru budowy przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną, oraz przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

· udział w kontroli budowy dokonywanej przez powyżej wymienione organy,

24. Doprowadzenie do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego i wspólnie z Zamawiającym podpisanie protokołu odbioru końcowego robót po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie inwestycji  jeśli takie jest wymagane.

25. Naliczanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawcy robót budowlanych i  niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o tym fakcie
26. obsługa dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej /cyfrowej/ budowy, poszczególnych jej etapów, w tym wszystkich odbiorów budowlanych, z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego, 

27. Archiwizacja korespondencji i dokumentacji wraz z przekazaniem ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy,

28. Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego dla Inwestora i  na potrzeby RPO WD,

29. Prowadzenie spraw związanych z okresem rękojmi i gwarancji na roboty budowlane polegające na dokonywaniu przeglądów obiektu 2 x w roku w tym:
· sporządzenie harmonogramu przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji i pisemne powiadomienie Stron o terminach przeglądów,

· egzekwowanie usunięcia usterek i wad komisyjnie stwierdzonych w terminach wspólnie ustalonych, dokonanie odbioru usunięcia wad i usterek przy udziale Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu przez wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru,

· naliczanie kar umownych wykonawcy robót budowlanych za nieterminowe usunięcie wad lub usterek i przekazanie Zamawiającemu celem podjęcia ostatecznej decyzji, 

30. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zadania inwestycyjnego – odbiór ostateczny
31. przygotowanie elementów dokumentacji obowiązującej w procedurze dofinansowania w ramach RPO WD 2007-2013 z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodnych z wytycznymi krajowymi i prawem wspólnotowym oraz Umową o dofinansowanie Projektu zawartego z  Dolnośląską Instytucją Zarządzającą (DIP)  w szczególności:

a. opracowanie  harmonogramów płatności oraz harmonogramów rzeczowo finansowych  w okresie realizacji projektu i w terminach określonych przez DIP, w razie konieczności nanoszenie niezbędnych zmian w harmonogramach płatności oraz harmonogramach rzeczowo finansowych – w uzgodnieniu z Zamawiającym

b. w  przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji oraz opracowywanie w formie pisemnej do DIP wniosku  o wprowadzenie zmian w Projekcie, przedstawiając ich zakres, przedmiot i uzasadnienie zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu .
c. uczestniczenie  w kontrolach przeprowadzanych przez DIP lub inną uprawnioną do tego instytucję oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień w trakcie realizacji projektu  w celu zbadania zgodności z wnioskiem o dofinansowanie Projektu i Umową o dofinansowanie zawartą z DIP,
d. systematyczne  monitorowanie przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłoczne informowania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu  zgodnie z Umową o dofinansowanie
e. pomiaru wartości wskaźników produktu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie,  zgodnie z Umową  o dofinansowanie projektu .
f. udostępnienie i przekazywanie do DIP, po uzyskaniu akceptacji  Zamawiającego wszelkich dokumentów, danych, informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, w tym także na potrzeby ewaluacji Programu, których Instytucja Zarządzająca Programem zażąda w trakcie realizacji Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu .      

g. współpracy z audytorem i Zamawiającym w zakresie umożliwiającym :

· potwierdzenie wiarygodności danych ,zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego  dokumentach związanych z realizowanym projektem 

· potwierdzenie realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie  i umowie o dofinansowanie 

· potwierdzenie poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem 

32. Inne czynności określone w załączniku nr 1 do umowy

33. Wszelkie tworzone dokumenty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy, 

34. Wszelka wytworzona przez Wykonawcę dokumentacja w czasie realizacji Projektu będzie znajdowała się na stałe w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wyznaczonym,

§ 7.

1. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące świadczenia stanowiących Przedmiot Umowy usług oraz przebiegu procesu inwestycyjnego, które Wykonawca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wystąpieniu naruszeń w realizacji umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, o wystąpieniu jakichkolwiek innych nieprawidłowości dotyczących procesu budowlanego.

3. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć po stronie Zamawiającego w spotkaniach, naradach i negocjacjach Zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego.

§ 8.

Pełnomocnictwo udzielone Wykonawcy nie upoważnia go do następujących czynności:

1) zmiany umów z wykonawcą robót, z wykonawcami prac lub dostawcami materiałów, urządzeń i wyposażenia;

2) zmiany terminów realizacji umów;

3) przyznawania wykonawcy robót budowlanych jakichkolwiek uprawnień, w tym zwalniania go z długu, umarzania wierzytelności, odnawiania zobowiązań etc.;
4) zawierania ugód;
5) zaciągania zobowiązań odnoszących względem Zamawiającego skutek finansowy lub odbioru świadczeń pieniężnych za Zamawiającego.
§ 9.

1. Inspektorami nadzoru ustanowionymi przez Wykonawcę będą:
1) branża budowlana: ...................................... pełniący/a również obowiązki koordynatora czynności Inspektorów nadzoru zgodnie z art. 27 ustawy Prawo Budowlane, posiadający/a uprawnienia budowlane nr.............................. wpisany/a na listę członków ............................ Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym..................................;

2) branża sanitarna: ...................................... , posiadający/a uprawnienia budowlane nr .................................. wpisany/a na listę członków ........................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym.................................. ;

3) branża elektryczna ............................................posiadający/a uprawnienia budowlane nr .................................. wpisany/a na listę członków ............................ Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym..................................

Za całość realizacji obowiązków Umownych ze strony Wykonawcy odpowiada …………………………..
2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze Strony Zamawiającego wyznacza się: 

Ireneusza Grzybowskiego

3. Zmiana osób, o których mowa w ustępach poprzedzających uprzedniej pisemnej zgody Stron.
§ 10.

Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania zadania;

2) terminowa zapłata faktur wykonawcy robót budowlanych, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Wykonawcę.
3) terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie należycie wystawionych faktur;

4) pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Wykonawcą na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu – poniesienie kosztów bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym jest niedopuszczalne i nie rodzi zobowiązań regresowych wobec Zamawiającego.

5) zawarcie umów z wybranymi w trybie udzielenia zamówienia publicznego wykonawcami robót budowlanych.

6) udzielanie Wykonawcy w terminie do jednego tygodnia odpowiedzi na postawione przez niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczące procesu inwestycyjnego w tym w szczególności mające wpływ na zakres robót, koszty i terminy;

7) udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpień od umów o wykonanie tych prac;

8) przeprowadzenie komisyjnego odbioru końcowego inwestycji dokonywanego przy udziale Wykonawcy.
§ 11.

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy zostaje ustalone w wysokości ryczałtowej i wynosi:

netto: ........................ zł

podatek VAT 22% ....................... zł

brutto: .......................zł słownie brutto: ............................................................................ złotych

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 powyżej płatne będzie 9 fakturami  częściowymi i jedną fakturą końcową.

a. pierwsza faktura - po przeprowadzeniu kompleksowej procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w wysokości 10%  wynagrodzenia ryczałtowego
b. faktury 2-8 za miesięczne czynności nadzoru inwestorskiego 
c. faktura końcowa w wysokości  min. 20% wynagrodzenia ryczałtowego
Faktury częściowe będą wystawione w równych miesięcznych ratach  
3. Rozpoczęcie fakturowania w równych miesięcznych ratach nastąpi w miesiącu przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.
4. Ostatnia faktura częściowa wystawiona zostanie po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych oraz  po dopuszczeniu obiektu do użytkowania 
5. Faktura końcowa stanowiąca różnicę pomiędzy wynagrodzeniem Wykonawcy określonym w ust. 1 a sumą wynagrodzenia pobranego fakturami częściowymi zostanie wystawiona po dopuszczeniu obiektu do użytkowania i całkowitym rozliczeniu inwestycji  z inwestorem jak i  z RPO WD
6. wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy

7. W przypadku wydłużenia realizacji Inwestycji wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej nie ulegnie zmianie.

8. Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi długotrwała przerwa (co najmniej 3 miesięcy) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zakończony etap prac to jest w części proporcjonalnej do stopnia zaawansowania wykonania zadania inwestycyjnego ustalonego w treści protokołu inwentaryzacji prac i robót postanowienia ust. 3-7 stosuje się odpowiednio. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej Zamawiający zapłaci w ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia przerwanych robót budowlanych.

9. Termin płatności faktur - 30 dni od daty ich dostarczenia do Zamawiającego, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na każdej fakturze.

10. Dla celów wystawienia faktur Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP ............................................ 
.

§ 12.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie .................................….. zł (słownie: ……………………..), w formie ………………………., co stanowi 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze robót budowlano montażowych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jakości zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, a także w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę warunków usuwania awarii i wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, kwota gwarancyjna zostanie przeznaczona na pokrycie związanych z tym kosztów Zamawiającego.
§ 13.

1. Wykonawca jest umocowany do odbioru w imieniu Zamawiającego skierowanych do niego faktur od wykonawcy robót budowlanych za wykonane roboty, a po ich sprawdzeniu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, przekaże je do siedziby Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty ich wpływu do Wykonawcy.

2. Zamawiający zobowiąże się do zapłaty należności wobec wykonawcy robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą tych robót, jednakże w okresie nie krótszym niż 30 dni, po uwzględnieniu 7 dni przewidzianych dla Wykonawcy na sprawdzenie i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe z winy Wykonawcy odsetki za opróżnienie w zapłacie przez Zamawiającego zobowiązań względem wykonawcy robót budowlanych oraz inne związane z takim opóźnieniem / zwłoką roszczenia.
§ 14.

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 11 ust. 1 Umowy.

2. Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 5,0% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 11 ust.1 Umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W przypadku sporów prawnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego - jeśli Zamawiający nie postanowi inaczej - Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania interesów Zamawiającego. 

5. Nie będzie uważane za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy i nie stanowi podstawy do nalicza kar umownych opóźnienie Wykonawcy wynikające z okoliczności od niego niezależnych których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. Za okoliczności o których mowa w pkt 5 Strony uznają w szczególności siłę wyższą, nie dające się przewidzieć przeszkody techniczne bądź atmosferyczne lub inne zdarzenia, a także przeszkody powstałe w szczególności w związku z postępowaniem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, sądowym, egzekucyjnym z wyłączeniem postępowania toczącego się pomiędzy Stronami.
§ 15.

1. Poza sytuacjami unormowanymi przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) wszczęcia w postępowania o ogłoszenie upadłości bądź likwidacji Wykonawcy,

3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął terminowo świadczenia usług lub przerwał świadczenie usług bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

5) braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, w takim przypadku Zamawiający może również ograniczyć zakres rzeczowy Przedmiotu umowy,

6) Wykonawca z własnej winy przerwał świadczenie usług i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji zadania inwestycyjnego w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 30 dni.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za usługi świadczone zgodnie z umową do dnia odstąpienia.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu określonego umową,

2) Zamawiający pomimo pisemnego wezwania odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót bądź podpisania protokołu odbioru.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Strony są zobowiązane:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji spraw i robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy kontynuację spraw oraz wykonanie robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy,

3) Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni wyda Zamawiającemu komplet oryginalnej dokumentacji oraz korespondencji,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest:

a) do przejęcia oraz ewentualnego odbioru spraw i robót i zapłaty za czynności, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy spraw w toku w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji spraw w toku według stanu na dzień odstąpienia.

§ 16.

1. Strony mogą dokonywać zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy:
1) na skutek wejścia w życie zmiany prawa którekolwiek z postanowień umowy będzie wymagało modyfikacji, stanie się nieskuteczne, trwale niewykonalne lub umowa będzie zawierała lukę w uregulowaniu;
2) wystąpi okoliczność o której mowa w § 14 ust. 5 i/lub 6 umowy.

2. Do wszczęcia postępowania w przedmiocie zmiany postanowień umowy wymagany jest pisemny wniosek jednej ze Stron zawierający propozycję zmiany postanowień umowy wraz z uzasadnieniem.

3. Strony uzgodnią i odpowiednio wprowadzą w formie aneksu do postanowień  umowy:
1) w miejsce postanowienia nieaktualnego, nieskutecznego lub niewykonalnego bądź luki w uregulowaniu właściwe postanowienia, które, o ile będzie to możliwe, powinno odpowiadać treści i celowi umowy który Strony zamierzały osiągnąć przy jej zawieraniu;

2) postanowienia zmieniające warunki spełnienia świadczeń wzajemnych w tym między innymi zakresu rzeczowo - finansowego, wysokości i warunków zapłaty wynagrodzenia lub termin wykonania przedmiotu umowy.

§ 17.

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) oferta Wykonawcy;

2) wielobranżowa dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania Inwestycyjnego;

3) specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

4) komplet dokumentów formalno-prawnych, w tym decyzja pozwolenia na budowę;

5) dokumenty potwierdzające, że osoby występujące przy realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy niniejszego zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia ustawowe uprawnienia budowlane, dokument - aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,)
6) aktualne zaświadczenie o przynależności osób wymienionych w ofercie Wykonawcy do Okręgowej Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa;
7) opłacona Polisa ubezpieczeniowa;

8) umowa konsorcjum (o ile dotoczy).

§ 18.

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie prawnie nieskuteczne lub stanie się trwale niewykonalne, to ważność pozostałych postanowień nie powinna być przez to naruszona. To samo dotyczy przypadku, gdyby okazało się, że na skutek wejścia w życie zmian legislacyjnych umowa ta zawiera jakąś lukę w uregulowaniu. Na miejscu nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia umowy, lub luki w uregulowaniu, powinno pojawić się właściwe uregulowanie, które, o ile jest to prawnie możliwe, najbardziej odpowiadające sensowi i celowi umowy, które Strony chciały osiągnąć, o ile rozważałyby one ten punkt przy jej zawieraniu.

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody drugiej Strony. Dotyczy to szczególnie praw i roszczeń o wynagrodzenie i ewentualną zapłatę kary umownej i/lub odszkodowania.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy w tym właściwe przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

6. Spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca: 







Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązuję do zawarcia z Zamawiającym umowy według powyższego wzoru.

	…..…..dnia………………
	……………………………………………………

	
	podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo


Załącznik nr 1

Skład personalny – Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego: 

1. Inspektor Nadzoru Koordynator (uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń)

2. Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń )

3. Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń),

4. Inspektor Nadzoru Koordynator jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. 

Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów wymienionych powyżej, w szczególności wynikającej z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach ww. zadania należeć będzie:

A. pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ponadto: 

a) Kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej oraz kosztorysem ofertowym wykonanych robót budowlanych; 

b) Sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie; 

c) Koordynacja robót poszczególnych branż; 

d) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie wspólnie z Zamawiającym w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

e) Przedkładanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej z wykonanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 

f) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 

g) Sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych i odbioru końcowego; 

h) Przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową z Wykonawcą, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur; 

i) Potwierdzenie gotowość do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego i wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów; 

j) Na wezwanie Zamawiającego składanie pisemnych raportów o stanie zaawansowania inwestycji (postępie robót), uzyskiwanym poziomie jakości robót, postępie finansowym oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, 

k) Udział w przygotowaniu Wniosków Beneficjenta o Płatność dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2007-2013  w tym: sporządzanie pisemnych sprawozdań z przebiegu realizacji i postępu rzeczowego projektu na podstawie zrealizowanych robót potwierdzonych protokołem odbioru oraz kosztorysem powykonawczym w danym okresie rozliczeniowym (w okresie objętym wnioskiem o płatność), sporządzanie planu przebiegu rzeczowej realizacji projektu oraz przygotowywanie oświadczeń o zgodności harmonogramu rzeczowo-finansowego co do ilości faktycznie wykonanych elementów poszczególnych podkategorii. 

l) Dokonywanie analizy i zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych; 

m) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wykonawcę robót oraz sporządzanie protokołów z narad; 

n) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających na ww. zasadach; 

o) Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji, który wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia; 

p) Innych czynności, które są konieczne do wykonania robót budowlanych, dla przedmiotowej inwestycji.

r) Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą 
B.  Zarządzanie projektem

 a) konstruowanie    budżetu   i   harmonogramu,   bieżące   kontakty  z  IZ   RPO  WD  i  innymi  podmiotami  zaangażowanymi   w realizację   Projektu   oraz  udział  w   kontrolach   prowadzonych przez  uprawnione  organy,  w  zakresie  objętym  umową  dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego, której  przedmiotem  jest  przygotowanie   Projektu   do    realizacji   zadania   oraz   umowy,   która   zostanie   zawarta  z  IZ RPO WD  na  dofinansowanie  realizacji  Projektu.

b)  Składanie   w    imieniu    Zamawiającego  do  IZ  RPO  WD,  regularnych   raportów  o   przebiegu   procesu inwestycyjnego

c) Pozyskanie  wspólnie z Zamawiającym wykonawców robot budowlanych, dostawców sprzętu medycznego i wyposażenia obiektu, zgodnie z zasadami Ustawy z dnia  24.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), w tym:

1. przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym ogłoszeń o przetargach oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia łącznie z projektami stosownych umów w terminie, przy czym ogłoszenie oraz pełna dokumentacja przetargowa na roboty budowlane musi zostać przygotowana nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy
2. niezwłoczne przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej propo​zycji odpowiedzi na pytania wykonawców składane na etapie postępowań przetargowych,
3. niezwłoczne przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej propo​zycji  w postępowaniach odwoławczych,
4. przeprowadzenie wspólnie z  Zamawiającym postępowań na dostawy i roboty budowlane o  udzielenie zamówienia   publicznego, poprzez  udział  w pracach Komisji przetargowej i prowadzenie dokumentacji przetargowych
5. analiza ofert przetargowych pod kątem merytorycznym i rachunkowym,
6. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji propozycji: wezwań do uzupełniania dokumentów, wykluczeń wykonawców, odrzucenia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert,
 7.  przygotowanie tekstu oraz skoordynowanie zawarcia przez Zamawiającego umów z wyłonionymi kontrahentami wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umów.

d)   Przekazanie    terenu    budowy    wykonawcom   robót   budowlanych  protokolarnie   oraz  formalnie,   zgodnie z obowiązującymi przepisami.

e)   Koordynacja   ustalenia  i   podpisania   harmonogramów   realizacji   zadania  w uzgodnieniu z      

      wykonawcami     i  przy  akceptacji Zamawiającego.

f)  Składanie   do    Zamawiającego    miesięcznego    zapotrzebowania     na    środki    finansowe,   wynikającego     z  harmo​nogramu  rzeczowo   finansowego realizacji robót, do 5-go dnia miesiąca, sprawowanie bieżącej kontro​li poniesionych   kosztów  oraz   opracowywanie  i   przekazywanie   Zamawiającemu    sprawozdań  miesięcz​nych z wykonanego zakresu  rzeczowo - finansowego robót. 
g)   Dokonywanie  analizy   wykorzystania   środków   finansowych  i   bieżące  informowanie  Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach w realizacji robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
h)   W przypadku zgłoszenia  przez wykonawców  lub Zamawiającego  zastrzeżeń do dokumentacji technicznej, dokonywanie  z  Jednostką projektową   stosownych  uzgodnień  i  wyjaśnień.  O  zastrzeżeniach przekazanych  przez wykonawców robot budowlanych  Inwestor Zastępczy niezwłocznie powiadomi  Zamawiającego.
i)   Sprawdzanie, akceptowanie i przekazywanie do Zamawiającego faktur wystawionych przez wykonawców oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót.
j)  Pisemne opracowywanie  - na  żądanie  Zamawiającego  -  informacji techniczno - ekonomicznych, dotyczących realizowanej inwestycji. 
k) Przybycie na każde wezwanie Zamawiającego na teren budowy, niezależnie od ilości odbytych wizytacji.

l)  Niezwłoczne przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej propo​zycji odpowiedzi    na   wszelkie  zapytania  kierowane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż  3  dni robocze   od dnia ich otrzymania.

m)   Kontrolowanie  prawidłowości  prowadzenia  dziennika  budowy  i  rejestracji ( w formie wpisów ), przebie​gu  robót   budowlanych  oraz wszystkich zdarzeń  i  okoliczności,  zachodzących  w  toku  ich  wykonywania  w  taki sposób,   aby  z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność wszystkich zdarzeń i okolicz​ności.
n)   Przeprowadzanie odbiorów częściowych i niezwłoczne przekazywanie podpisanych faktur oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót do Zamawiającego.
o)  Uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego poprzez:
· przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej, informacji o gotowości do odbioru
końcowego z  dwu  tygodniowym wyprzedzeniem,
· uczestniczenie w odbiorze końcowym,
· przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru oraz kompletu dokumentacji powykonawczej.

p)  W    imieniu    Zamawiającego    -   dochodzenie    oraz    egzekwowanie    od   wykonawców   należnych odszkodowań oraz kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych.
q)  Wyegzekwowanie   od   wykonawców   wszystkich    czynności   zmierzających   do   uzyskania   prawomocnej decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie,  a  w  szczególności:  zorganizowania  komisji  odbiorowej, przygotowania protokołów  i  instrukcji oraz uzyskania wymaganych opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, jak i innych organów wymaganych przez przepisy prawa. Zamawiający, na prośbę wykonawców wystawi odpowiednie pełnomocnictwa do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
r)  Wyegzekwowanie   od   wykonawców  zapewnienia   obsługi  geodezyjnej  w trakcie realizacji robót budowlanych oraz sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.
s)  Opracowanie opinii, dotyczącej nie nadających się do usunięcia wad wykonania przedmiotu umowy, które nie przeszkadzają w użytkowaniu oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy,    z określeniem wartości wadliwych robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za wadliwie wykonane roboty.
t)  Przygotowanie dokumentacji i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego obiektu, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego                     oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia inwestycji.
u)  Dokonywanie  wraz  z  wykonawcami  przeglądów  gwarancyjnych  zgłaszanych  przez  Zamawiającego,  jednak nie rzadziej niż jeden  raz w roku.
w)  Wykonywanie  całokształtu  czynności  odnoszących  się  do dochodzenia od wykonawców roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
x)  Dbałość o interesy Zamawiającego, a w szczególności zapewnienie przewidywanej w dokumentacji jakości i funkcjonalności obiektu.
y)  W  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  jak  i  po jej zakończeniu ( do dnia dokonania płatności końcowej ) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego   jest   zobowiązany  do   udostępnienia  organom kontrolnym lub Instytucji Zarządzającej RPO  WD,   będących   w   jego   posiadaniu   dokumentów   związanych   z   Projektem  oraz  do  udzielania  wszelkich wyjaśnień na zapytania składane przez w/w Instytucje – za pośrednictwem Zamawiającego.

z)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego   będzie  na bieżąco  niezwłocznie  informował  Zamawiającego  o postępie  prac ilekroć Zamawiający się o to zwróci, a ponadto jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu:
· miesięcznych  sprawozdań rzeczowo – finansowych, składanych do końca każdego miesiąca,
· sprawozdań składanych po ukończeniu każdego z etapów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, do 7 dni po zakończeniu każdego etapu,
· sprawozdania końcowego do 14 dni od zakończenia realizacji rzeczowej i finansowej Projektu

Strony   uzgadniają,  że  przewidują  przeprowadzanie,  cotygodniowych   stałych   spotkań   przedstawicieli  Zamawiającego i  Wykonawcy . 

Strony ustalają stały termin spotkań w każdą środę  o godz. 900   w miejscu budowy Z przebiegu spotkań zostanie sporządzony protokół, którzy podpisują wszyscy uczestnicy. Obowiązek sporządzania protokołu spoczywa na Inżynierze Koordynatorze.
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