Sanatoria Dolnoslaskie Sp. z 0.0.

ul. Parkowa 3, 58-351 Sokolowsko

tel.: 74 845 82 40 w. 30

fax.: 74 845 82 40 w. 37

e-mail: marek.fajek@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sokolowsko 08.01.2018.

Dotyczy: Odpowiedzi na tania do SIWZ w sprawie ZP/96/2017 oraz zmiany terminu skladania i

otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium.

Przedmiot zamowienia:

Wykonanie rob6t budowlanych: Wymiana po ia howe na budyn jalistycznego Szpitala
Choréb Pluc w Roéciszowie.

Dzialajac w imieniu Sanatoriéw Dolnoslaskich Sp. z o0.0., ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokolowsko, zgodnie z art. 38, ust 1
i ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004r. ,,Prawo zaméwieri publicznych” Zamawiajacy odpowiada na pytania do tresci
SIWZ.

Pytanie 1

W SIWZ Zamawiajacy zastrzega, ze dolqczone do postgpowania predmiary stanowiq tylko i wylacnie material pomocnicgy do
preygotowania oferty. Do dokumentacji przetargowej zalaczony jest dokument pn. ,Opis przedmiotu zamoéwienia”
(Opz), w ktérym opisane sa roboty do wykonania poprzedzone zwrotem: miedzy inmymi’”, ktory sugeruje, ze nie jest
to pelny opis rob6t do wykonania. Jednoczesnie w SIWZ jest zapis: Szegegdlony opis predmiotn amowienia 3awierajq:
dokumentagja projektowa dotqczona do SIW, ta dokumentacja zawiera za$ bardzo szeroki zakres rob6t od przyziemia,
przez pomieszczenia i Sciany, po dach i nie mozna z niej wywnioskowac zakresu robét w tym zadaniu, lecz co
najwyzej spos6b ich wykonania. Nawet na poziomie dachu w dokumentacji tej sa opisane roboty, ktérych nie ma ani
w Opisie przedmiotu zamowienia, ani w przedmiarze. Zgodnie ustawa Pzp Zamawiajacy ma obowiazek opisac
przedmiot umowy w spos6b ,,wyczerpujacy 1 jednoznaczny” tym bardziej, ze umowa jest ryczaltowa. Zawarty w Opz
zwrot , kompleksowa usluga” nie jest opisem jednoznacznym. Zatem pytanie: czy w Opisie przedmiotu zamowienia
lub w jakims$ innym dokumencie Zamawiajacy zawarl wyczerpujacy 1 jednoznaczny opis wszystkich robot objetych
tym zamowieniem?

Odpowiedz 1

Zamawiajacy wyjasnia, ze w zwiazku z realizacja zam6wienia stanowiacego jedynie czeS¢ opracowanej dokumentacji
projektowej Zamawiajacy w zalaczniku doprecyzowal opis przedmiotu zaméwienia w zakresie glownych elementow
do wykonania w tym etapie inwestycji.

Pytanie 2

W przedmiarze zawarte sa do wymiany okna opisane jako OW 1 OP o numerach od OW1 do OW7 i od OP1 do
OPY . W projekcie w zestawieniu stolarki okiennej sa tylko okna OW1 1 OW2 oraz kilkaset innych okien nie
zawartych w przedmiarze. Czy Zamawiajacy zalaczy projekt okien OW3-OW7 1 OP1-OP9?

Odpowiedz 2
W przedmiarze ujeto zestawienie stolarki okiennej dla poddasza — poziom 2 zgodnie z rys. A-21/7 — w zalaczeniu.

Pytanie 3

W zakresie robét sa instalacje elektryczne i niskopradowe. Jesli przedmiar jest pomocniczy, to ktory rysunek zawiera
precyzyjny zakres wykonania instalacji objetych tym zadaniem?

Odpowiedz 3

Cala dokumentacj¢ projektowa nalezy rozpatrywaé kompleksowo, mimo iz jest realizowany tylko niewielki jej
fragment. Zamawiajacy w tym celu udostepnia cala dostepna dokumentacje instalacji elektrycznych ( instalacje



niskopradowe i instalacje elektryczne ). Wykonawca winien przeanalizowa¢ cala dokumentacje , by poprawnie

zrealizowaé zakres robot objety zamowieniem

Pytanie 4

Na wykonanie zadania przewidziano 6 miesiecy. Wielkos¢ dachu wskazywalaby, ze jest to termin realny, jednak
stopiet trudnosci dachu (liczba polaci, wiezyczek, koszy, grzbietow i kalenic oraz wieza) wskazuje, ze jest to termin
trudny do dotrzymania. Ponadto Zamawiajacy przewidzial drakonskie wrecz kary za niedotrzymanie tego terminu.
Czy Zamawiajacy moze przediuzy¢ termin wykonania zadania i/lub zmniejszy¢ kary za nieterminowe wykonanie?
Odpowiedz 4

Zamawiajacy wyjasnia, ze maksymalny czas realizacji zaméwienia to 6 m-cy od dnia podpisania umowy i jest to w
ocenie Zamawiajacego termin realny. Kary umowne i ich wysoko$¢ maja pelni¢ role prewencyjna 1 zagwarantowac
Zamawiajacemu nalezyte i terminowe wykonanie zaméwienia. Nie mniej biorac pod uwage wielko$¢ zamoéwienia
Zamawiajacy zmniejsza kary w paragrafie 12 ust.1 lit. a) i b) z 0,5% do 0,2%. Zapisy przyjmuja brzmienie:

a. za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 15 ust 1 za kazdy dzien opéznienia, liczac od umownego terminu wykonania
przedmiotu Umowy, okreslonego w {9 umowy,

b. za opbznienie w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien
poznienia, liczac od umownego lub ustalonego terminu usuniecia wad,

Pytanie 5

Umowa jest ryczaltowa, a Zamawiajacy przewidzial w SIWZ dostarczenie przez Wykonawce kosztorysow
ofertowych. Po co i na jakiej podstawie je sporzadzi¢ skoro nie ma przedmiaru?

Odpowiedz 5

Zamawiajacy wymaga sporzadzenia kosztoryséw ofertowych metoda szczegblowa, by miec mozliwos¢
przeanalizowania wartosci poszczegdlnych robét tj, czy Wykonawca nie zastosowal cen dapmigowych. Kosztorys
winien obejmowaé wszystkie roboty ktére Wykonawca przewiduje do wykonania niezaleznie od dolaczonego do
przetargu przedmiaru, ktory stanowi tylko i wylacznie material pomocniczy do przygotowania oferty.

Pytanie 6

W umowie przewidziano tylko dwie platnosci czesciowe. Biorac pod uwage kosztochlonnos$¢ przedsiewzigcia
zwickszenie czestotliwosci fakturowania usprawniloby proces wykonania zadania. Czy Zamawiajacy moze zmienic
sposob fakturowania na np. fakturowanie comiesieczne?

Odpowiedz 6

Nie, zamawiajacy nie wyraza zgody na fakturowanie comiesigczne. Dopuszcza mozliwos¢ zlozenia 3 faktur
przejsciowych i koficowej. Zmieniony wzor umowy znajduje si¢ w zalaczeniu.

Pytanie 7

W zalaczonych przedmiarach nie przewidziano rusztowan ani czasu ich pracy. Czy Zamawiajacy zmieni przedmiary?
Odpowiedz 7

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie zmieni przedmiarow. Zalaczone przedmiary stanowia tylko i wylacznie material
pomocniczy do przygotowania oferty.

Pytanie 8

Zgodnie z projektem okna lukarn nalezy podda¢ renowacji. W Opisie przedmiotu zamoOwienia za$ zalozono ich
wymiane. Ktéry dokument nalezy przyjaé za prawidlowo opisujacy zakres zadania?

Odpowiedz 8

Zamawiajacy wyjasnia, ze nastapila omylka w opisie przedmiotu zamowienia. Zgodnie z projektem okna lukarn

nalezy podda¢ renowacji a nie wymianie — tak tez zostal wykonany przedmiar.

W zwigzku z dokonanymi zmianami Zamawiajacy przesuwa termin skfadania i otwarcia ofert oraz
wnoszenia wadium na dzien 16.01.2018r. godzina i miejsce pozostaja bez zmian.




