BPFiuuro Obstusgsi ITnvsvestsyycji
I PO << F>= T >
< aa——izxmiicer= S Valc=alc

ul.Pleszewska51, 63-720 KoZmin WIkKp.
tel.: 603 79 65 31 , Fax.: 62 72 16 086, emaiil: k.walczak@Vvp-pl

NIP:6211282027. REGON:302858338

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WIELOBRANZOWA
Temat: Przebudowa i remont (modernizacja) Zaktadu Przyrodniczo Leczniczego
oraz nadbudowy i przebudowy balustrady schodowej w Pawilonie nrl.

PROJEKT BUDOWLANY —WYKONAWCZY

Przebudowa i remont (modernizacja) Zaktadu Przyrodniczo Leczniczego
Zakres:
Kody CPV: 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
45331200-8 - Instalowanie urzadzef wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Adres obiektu: Sanatorium Uzdrowiskowe ,, Zimowit”
ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdr¢j,
Jednostka ew.020801_1 Duszniki Zdrgj,
Obreb 0002 Zdr¢j, Ark. Mapy nr3, dz. ew. nr 112
Inwestor, adres: "Sanatoria Dolnoslaskie™ Sp. z 0.0. z/s. w Sokotowsku,
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko
Kategoria obiektu: XI
ZESPOL PROJEKTOWY::

KONSTRUKCJA:

Specjalnos¢: PROJEK TANT GLOWNY : SPRAWDZAJACY:

Konstrukcyjno- mgr inz. Michat Olesk mgr inz. Przemystaw K onopski

-budowlane BN-10/9/81/80 - uprawnieniado || OD/0001/POOK /04:
wykonywania samodzielnych funkcji | yprawnienia do projektowaniaw specjalnosci
projektanta, kierownika budowy i robot, | 1 ongtrukeyjno- budowlanej bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
-budowlanej bez ograniczen

Podpis:

ELEKTRYCZNE: |PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Filipiak tech. el. Andrzeg Kopgjkin
Uprawnienia do projektowaniaw upr. UAN 8386/109/90 do projektowania w specj.
specjanosci instalacyjno —inzynieryjng |instalacyjno —inzynieryjngl w zakresie instal acji
w zakresie sieci i instalagji elektrycznych, linii energetycznych, stacjei
elektrycznych urzadzenia elektroenergetyczne

Podpis:

SANITARNE: PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY
Technik urzadzen sanitarnych. Inz. Lukasz Frackowiak
Andrzg Cichoradzki Upr. do proj. bez ograniczen w zkr. sieci, instalacji
Upr. Bn-10.9/17/81 sanit. Nr WK P/0345/PO0OS/09

Podpis:

Opracowat: Koordynator/ Petnomocnik

Kozmin WIkp., 29 grudnia - 2017roku Egz. Nr...../4



Zawarto$¢ opracowania:

CZESC OPISOWA:

INFORMACJE OGOLNE | PRZEPISY ZWIAZANE str 3
INWENTARYZACJA 4
OPISY TECHNICZNE 8
2. ZAKRES ROBOT 8
3. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrzne;. 10

4 Instalacje elektryczne 10
5. WYTYCZNE WYKONAWCZE INSTALACJI WOD - KAN 12
6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 16
7. TECHNOLOGIA ZAKLADU PRZYRODNICZO LECZNICZEGO: 20
INFORMACJA BIOZ 21
ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO: 27
Zataczniki:

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacego
Uprawnienia budowlane

Zaswiadczenie WIIT

Wyrys z mapy zasadniczej

Wypis z rejestru gruntow

Urzadzenia technologiczne

- CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjny 1:500 rys. nrl
2. Inwentaryzacja rzut przyziemia rys. nr2
3. Inwentaryzacja przekréj poprzeczny rys. nr3
5. Rzuty przekroje , rozmieszczenie urzadzen rys.nr4
6. Inwentaryzacja przekroje, rzut sutereny rys.nr5
7. Instalacja wentylacji mechanicznej rys.nr 1l
8. Instalacje elektryczne i teletechniczne rys. nr 12
9. Instalacje wod-kan rys. nr13

10. Stolarka wewnetrzna, oktadziny $cian i posadzek rys. nr 14



CZESC OPISOWA

INFORMACJE OGOLNE | PRZEPISY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wielobranzowy remontu i przebudowy Zaktadu
Przyrodniczo Leczniczego z wymiang urzadzen i wyposazenia w Pawilonie nrl Sanatorium
Uzdrowiskowego ,Zimowit” w Dusznikach Zdroju..

W zakres opracowania wchodzi:

2.1 Remont i przebudowa pomieszczen Zaktadu Przyrodniczo - Leczniczego

- Demontaz urzadzen rehabilitacyjnych

- Demontaz sufitow podwieszanych obuddw piondw instalacyjnych w systemie k-g

- Demontaz Scianek przegrodowych i dziatowych wraz z oktadzinami $cian i posadzek

- odbicie tynkdw na cianach, podciggach i sufitach

- Wymiana drzwi wejsciowych na drzwi o odpornosci EI30

- wykonanie tynkow cementowo wapiennych na $cianach i sufitach

- wykonanie instalacji w.u., c.w.u c.0. wod-kan

- Wymiana wymiennika c.w.u. w pomieszczeniu kottowni

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng z rekuperacjg, umieszczong w
suterenie budynku. Przewody wprowadzone do przestrzeni miedzy sufitami pozwalajace na
rozprowadzenie powietrza i odbidr z poszczegoinych pomieszczen.

- montaz sufitu powieszanego typu ,Amstrong” lub rGwnowaznego

- wykonanie przegrod systemowych z ptyt HPL z drzwiami przesuwnymi z bulajem,

- wydzielenie pomieszczenia w.c. ogélnodostepnego w tym 0s6b niepetnosprawnych

- wykonanie tynkéw i oktadzin $ciennych

- przebudowa posadzki wraz z izolacjg pozioma,

- remont kanatu technicznego pod posadzka — tynki cementowo wapienne posadzki cementowe
- Wykonie instalacji elektrycznych o$wietlenia, gniazd potrzeb ogoinych oraz zasilania urzadzen

2.2 Dane ogolne obiektu:

-ilo$¢ kondygnacji naziemnych -4

-wysokos¢ - 11,5m

-ilo$¢ kondygnacji podziemnych -1

-gtebokos$¢ - 2,95m

-powierzchnia zabudowy- 286,95m?

-powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania - 124.50m?
-kubatura w zakresie opracowania - 388.45m?

2. PRZEPISY ZWIAZANE Z PRZEDSIEWZIECIEM
Podstawg formalno prawng niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie

projektu budowlanego — wykonawczego obejmujgcego powyzszy zakres.
Podstawg merytoryczng opracowania stanowi:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku — Dz. U z 1994 r., nr 89, poz. 414 z pozn.

Zmianami,



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pozn.
Zmianami.

- umowa nrZP/35/2017 z dnia 09.06.2017r

- inwentaryzacja budowlana, odkrywki niektorych elementdw konstrukcyjno — budowlanych

- wizje lokalne i inwentaryzacja fotograficzna,

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu,

- normy, instrukcje i wytyczne do projektowania wg stanu prawnego na dzier podpisania umowy.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW.

Budynek Sanatorium to obiekt wolnostojacy, pieciokondygnacyjny, murowany, w cato$ci podpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym trzytraktowym (na skrzydtach w uktadzie
poprzecznym), o murowanych $cianach nosnych. Obiekt jest jedng z trzech, budowlg kubaturowq
posadowiong na dziatce ew. nr 112 obrebu nr 0002 Zdr6j, w ksztatcie zblizonym do prostokata o
powierzchni zabudowy — 286,95m?

Do potnocnej elewacji budynku przylega kottownia z szybem spalinowym przekwalifikowanym na szyb
wentylacyjny. Budynek ogrzewany z kottfowni dwoma kottami zasilanymi gazem ziemnym.

- Pomieszczenia Zaktadu Przyrodniczo Leczniczego — Obiekt posiada zespGt pomieszczen i
urzadzen stuzacych do prowadzenia leczenia terapeutycznego z wykorzystaniem naturalnych zasobow
wad leczniczych. Pomieszczenia te zlokalizowane sg gtownie w cze$ci parteru, z pomieszczeniami
technicznymi zlokalizowanymi w suterenie.

Roboty budowlane - projektowane, polega¢ beda na: remoncie $cian i podtdg w pomieszczeniach ZPL
oraz w korytarzu komunikacyjnym na poziomie (0).

Realizacja w/w zakresu inwestycyjnego odbedzie sie bez koniecznosci zmian konstrukcyjnych budynku
a funkcja remontowanych pomieszczen bloku ZPL nie ulegnie zmianie.

Klatka schodowa przylegajgca do pomieszczenia ZPL wyposazona jest w balustrade nie spetniajacq
wymaganych normatyw i jest przeznaczona do przebudowy poprzez wymiane na nowa wykonang z
drewna sosnowego klasy |

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW:

Obszarem oddziatywania obiektéw jest dziatka nr 112, obrebu nr 0002 Zdr¢j. Budynek Pawilonu nr ZPL
posadowiony jest niemal w centralnej czesci wiw nieruchomosci. Dziatka o ksztatcie zblizonym do prostokata o
powierzchni 0,7946ha jest wygrodzona. Wzdtuz ogrodzenia bariere ochronng dla przenikania czynnikow takich
jak hatas, nastonecznienie, ruch powietrza stanowi naturalne zadrzewienie srednie i wysokie.

Obiekt posiada wszystkie przytgczenia do infrastruktury sieci zewnetrznych takich jak kanalizacja sanitarna,
kanalizacja wod deszczowych, sieci energetyczne, wodociag, gazociag, cieptociag. Obiekt nie posiada w petni
sprawnego uktadu wentylacji grawitacyjnej i wymuszone;.

5. KWALIFIKACJA OBIEKTOW:

Budynek sanatorium: - Funkcja niniejszego obiektu kwalifikuje go do XI Kategorii Obiektéw Budowlanych
- wspotczynnik kategorii obiektu —(k) -4,0

- wspotczynnik wielkosci obiektu — (w) -1,5

INWENTARYZACJA
1.STAN ISTNIEJACY
1.1.Budynek sanatoryjny
-ilo$¢ kondygnacji naziemnych -4
-wysokos¢ - 11,5m
-ilo$¢ kondygnacji podziemnych -1
-gteboko$¢ - 2,95m



-powierzchnia zabudowy- 286,95m?

-powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania - 124.50m? (ZPL+ klatka schodowa)
-kubatura w zakresie opracowania - 388.45m?

1.2 Zestawienie powierzchni ZPL

1. Pomieszczenie W.C. ogolno dostepne- 3,30m?
2. Pom. rehabil. z udziatem borowiny - 20.88m?
3. Holl z poczekalnig -16,07m?
4. Korytarz - 14,07m?
5. Stanowisko kapieli peretkowych - 4,50m?
6. Stanowisko rehabilitacji koriczyn - 4,48m?
7. Stanow. kapieli catego ciata: 3x5,08 - 15,24m?
8. Pomieszczenie socjalne - 4,50m?
9. Pom. rehabilitacji Aqvawibron - 5,08m?
10. Pomieszczenie kapieli suchych - 4,15m?

11. Pom, kapieli suchych C02iOzon - 7,62m?
RAZEM pow. pomieszczen ZPL: 99,89m?

1.3. Zagospodarowanie zewnetrzne

Na dziatce ewidencyjnej nr 112, zlokalizowane sg trzy obiekty naziemne petnigce funkcje sanatorium
uzdrowiskowego. Teren jest wygrodzony z dwoma bramami wjazdowymi. Miedzy budynkami a
wygrodzeniem teren wypetnia zespot architektury zielonej i parkowe;.

1.4. BILANS TERENU - stan istniejacy

Powierzchnia dziatki Ew. nr 112 — 7946m2,

Powierzchnia zabudowy budynku Pawilonu nrl —286,95 m?,

Powierzchnia zabudowy budynku Pawilonu nr2 — 77,45 mz,

Powierzchnia zabudowy budynku Pawilonu nr3 —181,65 m?,

Powierzchnia zabudowy schoddw i podestéw wejsciowych — 29,40 m2,

Powierzchnia tarasu i pochylni od strony wschodniej — 109,50 m2,

Powierzchnia terendw utwardzonych o nawierzchni ulepszonej — 630,00m?,

Elementy architektury zielonej naturalnej —6740,55m?,

1.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: Sanatorium w petni korzysta z infrastruktury technicznej w
postaci przylacza energetycznego, telefonii analogowej, przytacza wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej, kolektora kanalizacji deszczowej, przytacza gazowego,. Obiekt ogrzewany jest z
indywidualnej kottowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu przylegajacym do pawilonu nrl.

1.6. KOMUNIKACJA: - Dojazd na teren posesji mozliwy jest z drogi lokalnej — ul. Chopina, przez
brame dwu skrzydtowa z furtkg umieszczone w pétnocno — zachodniej czesci ogrodzenia.

Dojscie pieszych do Obiektéw ,Ziemowit” odbywa sie gtdwnie furtkq usytuowang w potnocno —
wschodnim narozniku nieruchomosci.

1.7. ZIELEN: - architekture zielong stanowa zadrzewienia $rednie i wysokie mieszane, krzewy rosnace
wzdtuz ogrodzenia oraz trawniki przy skupiskach drew i krzewow. Ro$linno$¢ stanowi bariere ochronng
hatasu ,nadmiernego nastonecznienia i ruchu powietrza.

2.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Zabudowa - istniejgca — bez zmian. Uktad komunikacyjny i funkcja bez zmian.
2.2. Dane powierzchniowe — istniejgce — bez zmian

2.3 Komunikacja - istniejgca — bez zmian,

2.4 Zielen - istniejgca — bez zmian,

3 BILANS TERENU PO REALIZACJI:



Powierzchnia i funkcje elementéw zagospodarowania terenu po realizacji inwestycji nie ulegng zmianie.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

4.1 Budynek Sanatoryjny nrl jak i tereny zewnetrzne posiada plany ewakuacji na wypadek
zagrozenia. Plany w postaci graficznej i opisowej zlokalizowane sg w widocznym miejscu na kazdej
kondygnacji. Obiekt wyposazony zostat w ostatnich latach w nowa instalacje przeciwpozarowa. Strefy
pozarowe nie ulegng zmianie w wyniku przeprowadzenia robot remontowych.

5. INSTALACE SANITARNE

5.1 INSTALACJE WODNE

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb eksploatacji Pawilonu nrl realizowane jest przez przytacze
wodociggowe, prowadzone z wodociggu miejskiego przebiegajacego réwnolegle do potudniowego boku
ogrodzenia. Pomiar odbywa sie poprzez wodomierz zamontowany w zewnetrznej studni. Przytacze
wprowadzone jest do pomieszczenia piwnicznego z weztem cieplnym. Wymienniki cieplne zapewniajg
wymagang ilos¢ cieptej wody uzytkowej. Jeden z wymiennikbw — oznaczony na rzucie — podlega
wymianie. Instalacja wewnetrzna wody uzytkowe] wykonana z rur stalowych ocynkowanych zasila
wszystkie punkty w weztach sanitarnych i pomieszczeniach bloku zywieniowego. Z uwagi na remont
ciggu technologicznego salonu rehabilitacji wszelkie instalacje c.w u. i instalacje kanalizacji sanitarnej
podlegajg wymianie.

5.2 INSTALACJE KANALIZACYJINE

Scieki bytowe z weztéw sanitarnych i gospodarcze, odprowadzane sa poprzez przytacze grawitacyjne
do kanalizacji zewnetrznej przebiegajacej rownolegle do zachodniej granicy posesji. Instalacje
wewnetrzne kanalizacji sanitarnej wykonane z rur zeliwnych z wstawkami wykonanymi z rur pvc
wymaga sukcesywnej wymiany. Rdznorodno$¢ potaczen wykonanych nie zawsze ze sztukg
instalacyjna, nie zapewnia szczelnosci instalacji. Wody opadowe z rynien i wpustu podworzowego
usytuowanego w centralnej czesci placu

Z uwagi na remont ciggu technologicznego instalacje kanalizacyjne w tej czesci budynku podlegajg
wymianie.

5.3 WENTYLACJA

Istniejagca wentylacja grawitacyjna realizowana jest poprzez przewody kominowe wielokanatowe
Zlokalizowane w $rodkowej czesci budynku

Wszystkie pomieszczenia posiadajg dostep do przewoddéw kominowych. Pomieszczenia ZPL jest
wyposazone w system wentylacji mechanicznej z centralg umieszczong w suterenie. Instalacja wraz z
centrala podlega wymianie na system z rekuperacjg oraz klimatyzacja.

6. SPOSOB BUDOWY A INTERES OSOB TRZECICH.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza interesu 0sob trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.

7. BEZPIECZENSTWO UZYKTOWANIA W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU.

Realizacja inwestycji odbywa¢ sie bedzie w czynnym obiekcie uzyteczno$ci publicznej. Do kierowania
realizacjg zamierzenia inwestycyjnego powotany zostanie kierownik budowy w obowigzkach ktorego
bedzie opracowanie planu BIOZ uwzgledniajacego bezpieczng komunikacje w rejonie placu budowy.
Zaleca sie aby harmonogram robét przewidywat wykonanie prac, w sezonie letnim. Na czas robot
budowlanych w obrebie placu budowy nie moga przebywa¢ Uzytkownicy obiektu.

Transport urobku mas ziemnych, odpadéw budowlanych i gruzu winien odbywaé sie recznie lub
mechanicznie ze sktadowaniem w przygotowanym kontenerze lub na przyczepie do tego przeznaczonej



a nastepnie wywozone na wskazane przez inwestora miejsce lub zlecenie odbioru i utylizacji
wyspecjalizowanej firmie posiadajacej stosowne zezwolenia.

Wiaczenia obwodéw zasilania elektrycznego urzadzen technologicznych nalezy wykonaé —przy
wytgczonym zasilaniu danego pomieszczenia.

8. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.

Materialy nowe winny posiada¢ dokumenty wykazujace, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
informaciji o ich stanie, zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 1998roku — Dz. U. nr99/89, posiadajg
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z PN lub aprobate techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja.

9. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

Elementy konstrukcyjne budynkdéw i budowli, zlokalizowanych na dziatce Ew. nr 112, oraz ich
stan techniczny jest wystarczajacy dla przeprowadzenia zamierzenia inwestycyjnego objetego
niniejszym opracowaniem

10. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

Realizacji inwestycji nie przewiduje rob6t rozbiorkowych zasadniczych elementéw konstrukcyjnych
istniejgcego zabudowania i budowli na przedmiotowej dziaice oraz nie przewiduje sie wystepowania
robot na zewnatrz Pawilonu nr 1

Roboty rozbiérkowe polega¢ beda na:

- skucie okfadziny z ptytek posadzkowych i sciennych w remontowanych pomieszczeniach ZPL,

- wykucie otworu drzwiowego do pomieszczenia nr2 ,

- poszerzenie otworu drzwiowego do wc ogoéinodostepnego

- skucie glazury w pomieszczeniach bloku rehabilitacyjnego ZPL na parterze,

- wymiana balustrady schodowej na klatce przylegajacej do pomieszczen ZPL,

- demontaz elementéw konstrukcyjnych obuddéw piondw i sufitbw podwieszanych,

- rozbidrka $cianek dziatowych i podziatowych murowanych

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

- demontaz urzadzen i wyposazenia rehabilitacyjnego

- rozebranie catkowite posadzek we wszystkich pomieszczeniach ZPL

- Demontaz instalacji wentylacji mechanicznej,

- demontaz instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznych

11. UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska :

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313,
2000r.)

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r.)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYSLU MATERIALtOW BUDOWLANYCH
z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r.)

4] USTAWA Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz.. 627).



Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie realizacji inwestyciji
stosowanie materiatdw i urzadzen technicznych spetniajacych wymagania :

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r.)

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobdw. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ).

Prace wykonywaé w sposob spetniajacy wymagania norm obowigzujacych zgodnie z :

1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ZARZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |
BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.
(Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 . )

2/ ROZPORZADZENIE Z 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r.)

3/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U.
Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

12. INFORNACJE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW | LADU PRZESTRZENNEGO.

Obiekt jest w otoczeniu zabytkow wpisanych do Rejestru Zabytkéw i projekt wszelkich robdt
budowlanych podlega uzgodnieniu z wiasciwym Konserwatorem Zabytkow.

Zakres rob6t budowlanych dla niniejszego przedsiewziecia nie koliduje ani nie narusza warunkow
lokalizacji i ukfadu urbanistyczno — architektonicznego. Elementy konstrukcji budynku, funkcje lokalu,
elementy zagospodarowania terenu i funkcje jego elementow pozostajg bez zmian.

13. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy. Teren dziatki znajduje sie poza granicami eksploatacji gorniczej.

14. INFORMACJE | DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA | ZDROWIA
Dokumentacja zawiera informacje ,,BIOZ” , opracowang dla realizacji przedmiotowego zadania w
istniejacym obiekcie budowlanym.

Przedmiotowy budynek, nie stanowi bezposredniego zagrozenia dla ludzi i Srodowiska. Woda pitna z
sieci wodociggowej oraz stanowiskowych dystrybutorow wod solankowych. Odprowadzenie $ciekdw
sanitarnych do kanalizacji zewnetrznej. Odpady komunalne odprowadzane do kontenerdw
usytuowanych na terenie posesji. Odbiorca odpaddéw — umowa z firmg posiadajgcg stosowne
uprawnienia.

Szczegotowe informacje o zagrozeniach dla zdrowia uzytkownikow i $rodowiska, zawarte zostaty w
LInformacji BIOZ"

Proces realizacyjny nie spowoduje powstawania odpaddw niebezpiecznych zagrazajacych zdrowiu i
Zyciu ludzi.

Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie w czynnym obiekcie uzyteczno$ci publicznej. Do kierowania
realizacjg zamierzenia inwestycyjnego powotany zostanie kierownik budowy w obowigzkach ktorego
bedzie opracowanie planu BIOZ uwzgledniajacego bezpieczng komunikacje w rejonie placu budowy.
Zaleca sie aby harmonogram robot przewidywat wykonanie prac, w sezonie letnim. Na czas robot
budowlanych w obrebie placu budowy nie moga przebywac¢ Uzytkownicy obiektu.



OPISY TECHNICZNE

2. ZAKRES ROBOT

W zakres opracowania wchodzi:

2.1 Remont i przebudowa pomieszczen Zaktadu Przyrodniczo - Leczniczego

- Demontaz urzadzen rehabilitacyjnych

- Demontaz sufitow podwieszanych obuddw piondw instalacyjnych w systemie k-g

- Demontaz Scianek przegrodowych i dziatowych wraz z oktadzinami $cian i posadzek

- odbicie tynkdw na $cianach, podciggach i sufitach

- Wymiana drzwi wejsciowych na drzwi o odpornosci EI30

- wykonanie tynkow cementowo wapiennych na $cianach i sufitach

- wykonanie instalacji w.u., c.w.u c.0. wod-kan

- Wymiana wymiennika c.w.u. w pomieszczeniu kottowni

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng z rekuperacjg, umieszczong w
suterenie budynku. Przewody wprowadzone do przestrzeni miedzy sufitami pozwalajgce na
rozprowadzenie powietrza i odbiér z poszczegoinych pomieszczen.

- montaz sufitu powieszanego typu ,Amstrong” lub rGwnowaznego

- wykonanie przegrod systemowych z ptyt HPL z drzwiami przesuwnymi z bulajem,

- wydzielenie pomieszczenia w.c. ogélnodostepnego w tym 0s6b niepetnosprawnych

- wykonanie tynkéw i oktadzin $ciennych

- przebudowa posadzki wraz z izolacjg pozioma,

- remont kanatu technicznego pod posadzka — tynki cementowo wapienne posadzki cementowe
- Wykonie instalacji elektrycznych o$wietlenia, gniazd potrzeb ogéinych oraz zasilania urzadzen

2.2. Wymiana instalacji wody uzytkowej w czesci ZPL i zaplecza.

Instalacja cieptej wody uzytkowej poprowadzona rurami PP o podwyzszonej odpornosci termicznej,
taczonych w systemie zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, z cyrkulacja, zasilana z wezta
cieplnego. Instalacja zimnej wody uzytkowej prowadzona réwniez rurach polipropylenowych z
istniejacego przytacza wodociggowego rurami z polipropylenu.

Rozprowadzenie instalacji wody uzytkowe] wykonaC zasadniczo zgodnie z obecnym przebiegiem
instalacji wodnej oraz z wykorzystaniem wnetrza zabudowy piondw instalacji centralnego ogrzewania i
pionéw kanalizacyjnych tam gdzie jest to mozliwe. Podejscia do urzadzen wykona¢ w bruzdach
sciennych w otulinie termicznej ze spienionego poliuretanu o grubo$ci min. 6mm i wspotczynniku A =
0,035W/mK.

Podejscia do umywalek i zlewozmywakdw zakoriczy¢ zaworami odcinajacymi cwier¢ obrotowymi.
Przej$cia rur przez sciany i stropy wykonac¢ w rurach ostonowych.

Armature odcinajgcg na instalacjach wody uzytkowej jako odcigcia poszczegolnych pionow
rozprowadzajacych, stanowi¢ beda zawory kulowe wykonane ze stopéw metalowych uchwytem
zamykajacym w kolorze niebieskim dla rurociggéw z.w.u. i czerwonym na rurociggach c.w.u, Zawory te
umieszczone bedg w czesci piwnicznej od sufitem. W kazdym sanitariacie dla dzieci wyprowadzony
bedzie zawdr czerpalny kulowy z koricowka na waz.

Badania. Zamontowana instalacja przed zakryciem winna by¢ ptukana i dezynfekowana oraz podlegaé
probom szczelnosci i wytrzymatosci. Obowigzkiem wykonawcy jest uzyskanie i udokumentowanie
pozytywnego wyniku badan wody uzytkowej pobranej na koncach wymienianej instalacji, przez
akredytowang jednostke laboratoryjna. Wynik ten winien byC zalgcznikiem do dokumentacji
powykonawczej.

2.3.  Wymiana instalacji kanalizacyjnej



Instalacja w tej czesci budynku wykonana z rur PVC. Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z
podejsciami do urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur klasy ,N” przeznaczonych do instalaci
wewnetrznych fgczonych na uszczelki gumowe z elastomeru EPDM, twardo$ci 60+5 Shore-a. Piony
instalacji wprowadzone zostang do kanatu przytaczeniowego poprzez istniejgce wloty na poziomie
posadzki w piwnicy. taczenie na poziomie posadzki nalezy wykona¢ dwuztaczkg przejsciowq
zeliwo/pvc. Na kazdym pionie w najnizszej czesci — powyzej posadzi piwnicy projektuje sie czyszczak
rewizyjny. Do rewizji zapewni¢ nalezy dostep. Piony gtéwne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
rurami wywiewnymi @110. Piony po$rednie zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi o zdolnosci
napowietrzania instalacji A1, wg EN 12380.. Podej$cia do urzadzen wykona¢ w bruzdach sciennych,
cokofach sciennych razem z podej$ciami wodociggowymi w sposdb umozliwiajacy utozenie glazury.
Srednice i spadki rurociggow przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Projektuje sie prowadzenie z pomieszczen kuchennych i zaplecza dwdch pionéw kanalizacyjnych
rownolegle. Umozliwi to separowanie tluszczow i zawiesin organicznych ze zmywakow i zlewow
kierowanych odrebnym pionem do separatora umieszczonego w pomieszczeniu technicznym w piwnicy
i odprowadzenie Sciekdw socjalno — bytowych z weztdw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej.

3. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

W remontowanych pomieszczeniach ZPL przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej.
Projektuje sie montaz drzwi petnych fabrycznie wykonczonych przesuwnych z bulajem, wyposazonych
w okucia metalowe z zamkami wpuszczanymi.Drzwi wejSciowe do bloku ZPL nalezy wykona¢ w
odpornosci ogniowej EI30 z wypetnieniem szybg bezpieczng. Drzwi do pomieszczen sanitarnych winny
posiada¢ otwory nawiewne i zamki typu fazienkowego. Rozmiary oraz funkcja i wyposazenie
wyspecyfikowane zostaty w zestawieniu stolarki wewnetrznej i stolarki drzwiowej.- rysunek nr 14

4 Instalacje elektryczne

Podstawami opracowania w zakresie branzy elektrycznej sa:

- Zlecenie Inwestora

- uzgodnienia wstepne

- obowigzujace normy i przepisy

- projekty branzowe

- umowy sprzedazy energii zawarte z koncernem energetycznym

Przebieg obwoddw elektrycznych i teletechnicznych przedstawiono w czesci graficznej- rysunek nrl2
4.1 Stan istniejacy.

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego ZK zainstalowanego wewnatrz budynku przy wejsciu.
Tablica gtéwna wnekowa zainstalowana jest w przedsionku przy wejsciu (czes¢ z jednym uktadem
pomiarowym energii) oraz w hallu (druga czes¢ z oddzielnym uktadem pomiarowym).

Moc przytaczeniowa: Pz = 40 kW+40kW.

Na poszczegoinych kondygnacjach zainstalowane sg tablice pietrowe wnekowe z zabezpieczeniami
nadmiarowo-pragdowymi obwodéw odbiorczych.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zainstalowana jest tablica rozdzielcza dla wezta Rwc.

4.2 Zasilanie, tablice rozdzielcze

Modernizacji podlegajg instalacje elektryczne wewnetrzne zwigzane z blokiem ZPL, poprzez wykonanie
nowej tablicy lokalnej zasilanej wzl-em z tablicy gtéwnej w holu gtdwnym. Ztacze kablowe i linia
kablowa zasilajgca obiekt pozostajg bez zmian, pozostawia sie 2 pomiary energii i 2 tablice oddzielnie
zasilane ze zigcza. Z jednej tablicy zasilane bedg istniejgce tablice pigtrowe oraz dzwigi, z tablicy
drugiej - projektowane tablice zwigzane z blokiem ZPL.

Nie przewiduje sie zwiekszenia zapotrzebowania mocy.

Na tablicy gtéwnej przewidziano zainstalowanie wytacznikdw gtownych, ochronnikéw przepieciowych
oraz roztacznikdw bezpiecznikowych dla zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych.

4.3 Instalacja o$wietlenia:

Przewiduje si¢ wyposazenie bloku w oprawy szczelne natynkowe 2*18Wlub 2*36W.
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Cafos¢ instalacji nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x1.5 mm: pod tynkiem. Laczniki bryzgoszczelne
podtynkowe

4.5 Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2.5 mm2 oraz YDY 5*2,5 mm2 pod
tynkiem. Nalezy zastosowac osprzet szczelny. Gniazda powinny mie¢ bolec ochronny.

4.6 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Jako os$wietlenie awaryjne pracowaé bedzie wydzielona cze$¢ opraw o$wietlenia o0golnego,
zaopatrzona w wewnetrzne moduty awaryjne (oprawy oznaczone litera ,AW"), stuzace do podtrzymania
zasilania o$wietlenia w przypadku zaniku napiecia. Zatozony czas pracy opraw po zaniku napiecia - 2
godziny.

Oprawy o$wietlenia bezpieczenstwa bedg pracowa¢ zarébwno w ruchu normalnym jak i awaryjnym.
Dodatkowo nad drzwiami wyjsciowymi zamontowa¢ nalezy oprawy ewakuacyjne wyposazone we
wiasne zrodto energii — baterie akumulatorow z inwerterami o czasie $wiecenia 2 godziny.

4.7 Instalacja zasilania wentylacji.

W obiekcie przewidziano zainstalowanie centrali wentylacyjnej wyciggowo-nawiewnej oraz wentylatorow
typu tazienkowego. Centrala zasilana bedzie z projektowanej rozdzielnicy T1 kablem YDYpt 5x2,,5mm2,
Do sterowania pracg centrali stuzy panel sterowniczy dostarczany w komplecie z centralg wentylacyjng i
pozostatymi urzadzeniami.

W pomieszczeniach w.c. personelu  przewiduje sie montaz wentylatorow wyciggowych typu
tazienkowego.

4.8 Instalacja ochrony od porazen

Oprdcz ochrony podstawowej od porazen przewidziano szybkie samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ jako tréjzytowe (L, N, PE) i pieciozytowe (5-przewodowe) (LL L2,
L3, N, PE). Gniazda wtykowe powinny by¢ ze stykami ochronnymi. Przewody ochronne PE nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikdw, gniazd i opraw o$wietleniowych oraz stotow produkcyjnych.
Dla ochrony obwodow odbiorczych przewidziano zastosowanie wytgcznikow przeciwporazeniowych
réznicowo-pradowych o pradzie 30 mA.

Przewidziano zainstalowanie szyny wyréwnawczej Fe/Zn 24*4 mm w piwnicy. Obwdd wyréwnawczy w
kuchni wykona¢ przewodem Ly-1x10mm2 wigczonym do ww szyny, z zaciskami umozliwiajacymi
podtaczenie obudow urzadzen elektrycznych i konstrukcji wyposazenia metalowego w kuchni i zapleczu
na pietrze. Do instalacji wyrownawczej nalezy przytaczy¢é metalowe obudowy urzadzen, rurociggi,
przewody ochronne, konstrukcje prowadzenia wind towarowych. Szyne nalezy przytaczy¢ do uziomu
budynku.

Wartosci rezystancji uziemienia, jakie powinna posiadac instalacja elektryczna nN w celu spetnienia
wymogoéw bezpieczenstwa, zawiera norma PN-IEC 60364-4-41 w postaci warunku.

4.9 Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres rob6t przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robGt zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczeg6lna uwage nalezy zwrécic na:

- roboty montazowe,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robdt,

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapozna¢ sie z niniejsza
dokumentacja. Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdt powinien by¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w
stanie zapewniajacym jego sprawno$¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢
stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy
urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odigczy¢ od
zasilania w energie elektryczna. Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy
urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym,
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przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikbw zapoznanych z instrukcja
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r. ze zmianami.

4.10 Uwagi koficowe

- Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94 poz.414;
Dz. U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom V.

- Po zakonczeniu rob6t dokonaé pomiaréw sprawdzajacych. Wyniki nalezy zestawi¢ w protokdtach
pomiarowych.

- Uzyte do budowy materiaty urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
z dnia 20.05,1994 roku w sprawie wykazu wyroboéw podlegajacych obowigzkowemu zgtoszeniu do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem - MPNr39/94, poz 335, oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowtanych - Dz.U. z 2002 nr 8 poz. 71 oraz
obowigzujacymi Normami Polskimi.

5. WYTYCZNE WYKONAWCZE INSTALACJI WOD - KAN

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé polskim Normom i
Normom Branzowym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie (aprobate
techniczng , certyfikat na znak bezpieczenstwa) .

Mozliwe sg odstepstwa dotyczace zastapienia zaprojektowanych materiatow-w przypadku niemoznosci
ich uzyskania- przez inne o zblizonej charakterystyce (parametrach technicznych). Wszystkie zmiany
nie moga powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji.

Instalacje wykona¢ zgodnie projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng, ustaleniami od nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” tom 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”

5.1. Instalacja wody zimnej.

Budynek zasilany bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze
zZlokalizowane w pomieszczeniu wezta cieplnego wraz z ukfadem pomiarowym, zaworem
antyskazeniowym i uktadem zasilania wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej wykonanej z rur
stalowych ocynkowanych. Instalacja p.poz pozostaje bez zmian.

Przytacze wodociggowe wraz z istniejgcym wodomierzem i zaworem antyskazeniowym pozostajg bez
zmian.

Instalacja z.w.u. wewnetrzna wykonana zostanie z przewodéw polipropylenowych PN10. Instalacja
zasila¢ bedzie przybory sanitarne w tazienkach i sanitariatach dzieciecych oraz sanitariatach dla
personelu a takze w wezle kuchennym i gospodarczym Przewod rozdzielczy prowadzié pod stropem
korytarza piwnic. Rozprowadzenie podejs¢ do przyboréw sanitarnych w bruzdach $ciennych w izolacii
PUR o grubo$ci stosownie $Srednicy rury.

Na przewodach polipropylenowych nalezy wykona¢ punkty przesuwne zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Odlegtosci pomigdzy punktami przesuwnymi wg. wytycznych producenta ( w zaleznosci
od $rednicy przewodu). Punkty przesuwne nie moga by¢ montowane w strefie kompensaciji przewodu.
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W miejscach oznaczonych na rzutach na przewodach wykona¢ punkty state. W przejéciach przez
sciany na przewody natozy¢ tuleje ochronne. Przewody polipropylenowe taczone przez zgrzewanie.

Za uktadem pomiarowym w armaturg zaporowq projektuje sie zawor spustowy, umozliwiajacy
oprdznienie wody z instalacji i skierowanie do kratki kanalizacyjnej w pomieszczeniu wezta sanitarnego.
Przewody poziome instalacji prowadzic ze spadkiem wielkosci 3.0 % w kierunku zestawu
wodomierzowego.

Po zmontowaniu instalacji zimnej wody uzytkowej. ze wzgledu na prowadzenie instalacji pod
obudowami i tynkiem konieczne bedzie poddanie jej probie zmeczeniowej na cisnienie 0,9Mpa.

5.2. Instalacja centralnej cieplej wody i cyrkulaciji.

Ciepta woda przygotowywana centralnie w istniejgcym wezle cieplnym. Zasilenie wezta cieplnego
odbywa sie z kottowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu przylegajagcym do Pawilonu nrl .
Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle do przewodoéw wody zimnej.

Ze wzgledu na rozlegtos¢ instalacji budynek wyposazony jest w instalacje cyrkulacji. Instalacje
przewiduje sie wykona¢ z przewodow polipropylenowych PN20 . Przewody wykona¢ z rur z wkfadka
,Stabi”. Przewdd rozdzielczy prowadzié pod stropem korytarza piwnic i po wierzchu $cian.
Rozprowadzenie podej$¢ do przybordw sanitarnych w bruzdach $ciennych. Przewody w bruzdach
Sciennych prowadzi¢ w ostonach termicznych typu PUR

Na przewodach nalezy wykona¢ punkty przesuwne, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Odlegtosci
pomiedzy punktami przesuwnymi wg. Wytycznych producenta ( w zaleznosci od

Srednicy przewodu). Punkty przesuwne nie mogg by¢ montowane w strefie kompensacji przewodu.
Nalezy maksymalnie wykorzysta¢ rozprowadzenie kompensacji w sposéb naturalny W miejscach
oznaczonych na rzutach na przewodach wykona¢ punkty state. W przejéciach przez $ciany na
przewody natozy¢ tuleje ochronne. Przewody polipropylenowe taczone przez zgrzewanie. Regulacja
instalacji cyrkulacji poprzez zawory regulacyjne u podstawy piondw.

Uktad pompy obiegowej oraz sama pompa pozostaje bez zmian.. Przed wlotem do pompy obiegowe;
projektuje sie zawor spustowy, umozliwiajacy oproznienie wody z instalacji i skierowanie do kratki
kanalizacyjnej w pomieszczeniu wezta sanitarnego. Przewody poziome instalacji prowadzi¢ ze
spadkiem wielkosci 3.0 %o w kierunku pompy obiegowe;j

5.3 Dezynfekcja centralnej cieplej wody i cyrkulaciji

W celu zabezpieczenia cieptej wody uzytkowej przed rozwojem niepozadanych bakterii, zwtaszcza
legionelli, projektuje sie montaz na przewodzie powrotnym cyrkulacji lampy UV, wspdtpracujacej z
filtrem mechanicznym.

Parametry techniczne zestawu:

przeptyw - 1,8 m/h

napiecie - 220 V /50 Hz

moc - 55 W

moc promiennika - 36 W

temp. pracy - 2 - 50°C

max. ci$nienie pracy - 9,0 bara

przytacze hydrauliczne - 5/4"

masa - 4,5kg

dtugos¢ - 90cm

$rednica komory - 6,5 cm

mikrona filtra - 25um

powierzchnia filtracji - 840 cm?

5.4.0bliczenia zapotrzebowania wody

Normatywne zapotrzebowanie wody zimnej dla instalacji:

llo$¢ pensjonariuszy i personelu - n = 60 0sab,

Jednostkowa zapotrzebowanie na jednego pensjonariuszaj z przygotowaniem kapieli:

q =120 l/os., dobe

Dobowe zapotrzebowanie wody zimnej G dob = 60 0s.x120 l/os, dob = 7200 l/dob
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Dobowe zapotrzebowanie wody zimnej na cele technologiczne G = 4300 l/dob

taczne zapotrzebowanie wody zimnej G zw dob= 7200 + 4300= 11500 l/dob

Godzinowe $rednie zapotrzebowanie wody zimnej G zw godz= 11500/ 10 = 1150 I/godz
Normatywne zapotrzebowanie wody cieptej dla instalacji:

Godzinowe $rednie zapotrzebowanie wody cieptej G cw godz= 1150 x0,5 = 575 l/godz
Srednio godzinowe zapotrzebowanie ciepta Qcw $red = 36,7 kW

Godzinowe maksymalne zapotrzebowanie wody cieptej G max cw = 2 x575 = 1150 l/godz
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta Qcw max = 73,5 kW

llo$¢ wody cyrkulacyjnej : G cyrk = 0,05 x 73,5 + 8 x 1,2 = 383 I/godz

Istniejgca pompa cyrkulacji c.w.u. jest wystarczajgca dla w/w zapotrzebowania i pozostaje bez zmian.
Istniejgce nastawy temoregulacyjne ustawi¢ na temperature robocza + 50 °C

5.5. Materialy, uzbrojenie.
Instalacje wody zimnej , cieptej projektuje sie z rur polipropylenowych PP- PN10.
Przewody wykonac:
a) instalacja wody zimnej - przewody polipropylenowe PN10
b) instalacja wody cieptej i cyrkulaciji - przewody polipropylenowe PN20 -z wktadka stabilizujca.
Laczenie rur przy pomocy zgrzewania (przewody polipropylenowe) oraz poprzez ztgczki gwintowane.
Potgczenia przewoddw z armaturg za pomocq ztgczek gwintowanych. Potaczenia uszczelnia¢ taSmg
teflonowg. Wybrany system rur winien dysponowa¢ petnym asortymentem ztgczek. Wydtuzenia
termiczne rur wody cieptej i cyrkulacji kompensowane bedg przez naturalne zatamania.
Zaleca sie, aby instalacje wykonywaty osoby przeszkolone w technologii rur polipropylenowych, co
gwarantuje trwatos¢ i niezawodno$¢ instalacji. Nalezy przestrzega¢ Scisle zalecer producenta rur.
Przewody rozprowadzajace instalacji zw, cwu ,cyrk nalezy izolowac termicznie gotowymi izolacjami z
pianki poliuretanowej PUR o zamknietych porach.
Przewody rozprowadzajgce prowadzone na poziomie piwnic utozy¢ pod stropem korytarza. Piony
zabudowac w systemie karton gips, podejscia do przyboréw w bruzdach $ciennych .
Na przejéciach przewoddw przez $ciany na przewody natozyc¢ tuleje ochronne.

Jako zawory odcinajace i czerpalne montowa¢ zawory kulowe PN 9, T 100 z przytaczem
gwintowanym..

Przed bateriami i sptuczkami zawory kulowe dn 15.
- Armatura toaletowa: dla umywalek - baterie stojace, jedno uchwytowe z mieszaczem
termostatycznym
- Baterie zlewozmywakowe — $cienne, z mieszaczem termostatycznym i wylewkq na wezu elastycznym
dtugosci min. 1.5m. Wysokosci montazu wg . "Warunki i Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” tom 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”
5.6. Préba ci$nieniowa rur polipropylenowych.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptukac
woda.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej. Na 24 godziny, przy temperaturze zewngtrznej wyzszej od +5 °C,
przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja wraz z elementami grzejnymi powinna by¢
napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.
Instalacje poddaje sie prébie szczelnosci na zimno i gorgco. Instalacje zaleca sie poddac probie na
cisnienie probne Pr 0,6 MPa.
Cinienie proébne nie moze by¢ wieksze niz cisnienie maksymalne poszczegdlnych elementéw systemu.
Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut ci$nienie na manometrze
nie spadnie wiecej niz 2%.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych nieszczelnosci
poddajemy instalacje prébie na goraco (na parametrach roboczych).
Czas okres trwania proby dziatania instalacji w stanie gorgcym winien wynosi¢ co najmniej 72 godziny.
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Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz
skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzen. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata
instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia. W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci
eksploatacyjnej poddaje sie jg dodatkowej obserwacji. Instalacje mozna uznaé za spetniajacqy
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3— dobowej obserwaciji niezbedne uzupetnienia
wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Dodatkowo ze wzgledu na prowadzenie instalacji w bruzdach Sciennych po zmontowaniu instalacji
konieczne jest poddanie jej probie zmeczeniowej na cisnienie 0.9 MPa. Nalezy kilkukrotnie

podnie$¢ cisnienie w instalacji do 0,9 Mpa a nastepnie obnizy¢ do cisnienia ok 0,6 MPa. Préba
zmeczeniowa pozwoli upewnic sie co do poprawnosci wykonanych potgczen .

5.7. Ochrona p.poz.

W budynku w istnieje nowa instalacja p.poz wykonana w ostatnim okresie i nie jest w zakresie
niniejszego opracowania.

5. 8. Izolacja termiczna.

Wszystkie przewody tranzytowe oraz nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej PUR
0 wsp. min. 0,04 W/mK i grubo$ci odpowiednio:

Przewody instalacyjne — CW, cyrk wg DzU nr 201 z 2008R -Zat nr 2.

Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm — grubo$é izolacji 20mm

Srednica wewnetrzna przewodu 22-do 35mm - grubo$¢ izolacji 30mm

Srednica wewnetrzna 35-do 100mm — grubo$é izolacji réwna $rednicy wewnetrznej przewodu

Srednica wewnetrzna ponad 100mm - grubo$é izolacji 100mm

Przewody instalacyjne zimnej wody uzytkowej — grubo$¢ izolacji dla wszystkich $rednicach: 15mm.
Montaz izolacji rozpoczynaé po wykonaniu préb szczelnoci. Izolacje zabezpieczy¢ lekkimi ptaszczami
ostonowymi z materiatdw nieprzepuszczajacych wody i pary wodnej. Otuliny i ksztattki izolacyjne na
elementy instalacji (zawory) powinny by¢ doktadnie dopasowane do ksztattu izolowanych elementéw.
5.9. Kanalizacja sanitarna.

Instalacje wykona¢ z rur PVC kielichowych taczonych na uszczelke gumowg firmowa (potaczenie
kielichowe z pierscieniem mogg przenies¢ wydtuzenie rowne 1cm). W przypadku potaczen klejonych
nalezy stosowa¢ ztaczki kompensacyjne. Maksymalny spadek przewodéw z PVC 15%. Przewody
prowadzone po S$cianach lub pod stropem nalezy mocowa¢ za pomocg obejm do konstrukcji
budowlanych.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rur z PVC: dla Dn do 0,05 do 0,11 co 1m, dla Dn 0,11 i powyzej co
1,25m. Miedzy przewodem, a uchwytami stosowa¢ podktadki elastyczne, obejmy mocowa¢ pod
kielichami. Przy przejsciu przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z wypetnieniem masq
plastyczng. Przewody spustowe z PVC ze ztgczem pierscieniowym prowadzone bedg w bruzdach
Sciennych.

Wszystkie piony kanalizacyjne zakonczy¢ nad dachem wywiewka. Przewody spustowe u podstawy to
jest poziom posadzki piwnicy, nalezy wyposazy¢ w rewizje.

Na przejsciach przewodéw kanalizacyjnych przez stropy oraz $ciany oddzielajace strefy pozarowe
(elementy oddzieler p.poz nalezy wykonac przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tych oddzielen

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie wigczy¢ do istniejacych podejS¢ powyzej poziomu
posadzki w piwnicy, bez naruszania jej konstrukci.

Otwory przejs¢ przez stropy po zamontowaniu instalacji uzupetni¢ samorozprezng piankg
poliuretanowa. Przej$cia przez przegrody o rdznych strefach p.poz nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia
odcinajace przejscie w wypadku pozaru.

Przewody prowadzone po wierzchu Scian w obudowie wg. przebiegu w czesci graficznej . Dla cate
instalacji obowigzuje zasada prowadzenia przewoddw w ukryciu- w bruzdach $ciennych cokolikach i
ostonach wykonanych w systemie k-g.

Podejscia do przybordw montowaé jak najnizej. Podejscia do umywalek wykonywa¢ w bruzdach. Miski
ustepowe taczy¢ na oddzielne trojniki umieszczone najnizej w pionie danej kondygnacii.
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Spadki podejs¢ min. 2% .
Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ wymogi okreslone art.10/Dz.U. nr 98, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami Dz.U. nr 111 poz. 723.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dla obiektu projektuje sie uktad instalacji wentylacji mechanicznej wyposazonej w centrale nawiewno —
wywiewng usytuowang W pomieszczeniu magazynu technicznego w piwnicy z rekuperacjg i
nagrzewnicg wodng zasilang z projektowanego wezta cieplnego. Instalacja wentylacji mechanicznej
obejmie pomieszczenia zwigzane z blokiem Zaktadu Przyrodniczo leczniczego.

6.1. Stan istniejacy

Powietrze z centrali zlokalizowanej w suterenie rozprowadzane jest przewodami w ostonach k-g.
Okreslenie doktadnego przebiegu nie jest mozliwe na etapie inwentaryzacji. CatoS¢ instalacji wraz z
obudowami podlega demontazowi w sposéb: bez koniecznosci odzysku. Czerpnia zewnetrzna
usytuowana jest w odlegtosci ok.4m od elewacji wschodniej budynku. Kanat czerpny wprowadzony jest
do pomieszczenia sutereny gdzie znajduje sie centrala przeznaczona do demontazu.

Strefy pozarowe: Obiekt sktada sie z dwdch stref pozarowych:

- kondygnacja -1 - holl na parterze z klatkq schodowa,

- kondygnacja -2 — Zespot pomieszczen Zaktadu Przyrodniczo - Leczniczego

6.2. Wentylacja mechaniczna.

6.2.1. Centrala wentylacyjna:

Obrébka powietrza odbywaé sie bedzie za pomoca centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem krzyzowym i nagrzewnicg wtdrng wodna.

Podstawowe parametry:

- sprawnos$¢ odzysku 55-65%

- nagrzewnica wodna wtoérna 21kW, zasilana z istniejacego wezta cieplnego,
- wydatek 4000m3/godz.

- moc znamionowa Silnikow 2x2,8kW, 3x400V

- filtry 2XEU7

- grubosc¢ izolacji $cianek 50 mm

Osprzet:

- panel sterowania;

- kanat obejsciowy "by-pass”

- przepustnica kanatowa z stownikiem, szt.2

- antywibracyjne podktadki gumowe  szt. 8

- kréciec odprowadzenia kondensatu

- zabezpieczenie przeciw zamrozeniowe nagrzewnicy

6.2.2 Nawiew:

Catkowita ilo$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen ZPL Vn=3770m3/h:

- Pomieszczenia rehabilitacji wraz z urzadzeniami : 3395m3/h,

- korytarz i holl ZPL: 210m3/h

- pomieszczenie we ogoinodostepne 150m3/h

- pomieszczenia pozostate 175m3/h

Nawiew bedzie sie odbywat za pomocg kratek nawiewnych do kanatéw prostokatnych z przepustnicg
mechaniczna, czerpnig zlokalizowana w $cianie zewnetrznej po stronie pétnocno-zachodniej budynku,
spod czerpni minimum 2,0m nad poziom terenu. Powietrze bedzie ogrzewane nagrzewnicg wodng
wbudowang w centrale wentylacyjna.

6.2.3. Wywiew :

Catkowita ilos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczen ZPL, Vw=3770m3/h:

Zespot pomieszczen ZPL : 3230m3/h,

Pozostate pomieszczenia — 455m3/h
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Wywiew bedzie sie odbywat za pomoca kratek wywiewnych do kanatdw prostokatnych z przepustnicq
mechaniczna, ponadto, w kuchni planuje sie dwa okapy o wymiarach 750x1400x550mm oraz
700x1400x550 + zestaw filtrow ttuszczowych + oSwietlenie + odprowadzenie skroplin. Powietrze zuzyte
bedzie wyrzucane na zewnatrz wyrzutnig skierowang do przestrzeni przewodu kominowego
wytgczonego z eksploatacii

6.3. Sterowanie.

Projektuje sie oryginalng automatyke producenta centrali. Automatyka bedzie sterowac praca centrali,
dwoch przepustnic odcinajacych z sitownikami, na wywiewie i nawiewie od strony pomieszczenia,
(zamknigte gdy centrala nie pracuje), pracgq wentylatordw wywiewnego i nawiewnego, (praca ptynna
obrotéw), pracg przepustnicy na "by-passie”, (wg sygnatu z czujnika temperatury powietrza Swiezego,
automatycznie powietrze $wieze przechodzi obejSciem gdy temp.zewn.>13°C, oraz podczas
odszraniania wymiennika krzyzowego), pracg nagrzewnicy, (zabezpieczenie przed przegrzaniem,
utrzymanie temperatury nawiewu na zadanym poziomie), wskazuje stan filtrdw. Moc nagrzewnicy
obliczono dla temperatury nawiewu=17°C. Zatgczanie i wytaczanie reczne.

Elementy automatyki:

czujnik temperatury zewnetrznej

czujnik temperatury nawiewu,

czujnik temperatury wywiewu,

czujnik przeciwzamrozeniowy wymiennika krzyzowego

czujnik zabezpieczenia nagrzewnicy, (wytaczenie nagrzewnicy w przypadku przegrzania), presostaty
filtrdw, ustawienie fabryczne 200Pa, powyzej sygnalizacja zabrudzenia, szt.2

presostaty wentylatoréw, szt.2

sitownik przepustnicy "by-passu” wymiennika krzyzowego,

sitownik przepustnicy odcinajacej, szt.2, (nawiew + wywiew),

6.4.Regulacja przeptywu oraz uktadu strumienia.

W celu osiggniecia zatozonej wydajnosci poszczegdlnych kratek, po zmontowaniu instalacji, za pomocg
elementdw regulacyjnych osprzetu nalezy dokona¢ odpowiedniej regulacii.

Nawiew: kratki nawiewne do przewoddw prostokatnych, regulacja poprzez przepustnice oraz topatki
kratek,

Wywiew: kratki nawiewne do przewoddw prostokatnych, regulacja poprzez przepustnice oraz fopatki
kratek.

6.5 Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Izolacja p.poz.: zgodnie z Dz.U.02.75.690 §268.5. przewody wentylacyjne biegnace przez "obce" strefy
pozarowe, nie zasilajace tej strefy, winny mie¢ odpornos¢ El = odpornosci ogniowej przegréd, przez
ktére przechodza, w tym wypadku, poniewaz mamy do czynienia z budynkiem o klasie odpornosci
pozarowej B, Ih odp.ogn., (§216.1.). nalezy zaizolowa¢ odcinki pionowe wentylacji przechodzace przez
kondygnacje z piwnicy do pietra od centrali wentylacyjnej do czerpni i wyrzutni az do wyjscia na dach,
projektowana izolacja p.poz. |h o odpornosci .ogniowej posiadajgcej atest ITB AT-15-3262/98,
Grubo$¢ izolacji na odcinkach poziomych=40mni, na odcinkach pionowych=30mm, dopuszcza sie
uktadanie izolacji z trzech stron kanatu, tak by méc kanat "przylepi¢" do stropu, strop bedzie wtedy
stanowit czwartg strone izolacji, ponadto cato$¢ obudowac ptyta GKF 12,5mm, atesty: ITB AT-15-
2915/98, ITB AT-15-2897/98 & PZH 4/B/-1043/94/96. wymagania dla izolacji - wg ITB AT-15-3262/98 i
"Badan i Klasyfikacji w zakresie odpornosci ogniowej przewoddéw wentylacyjnych i oddymiajacych z
blachy stalowej zabezpieczonych ogniochronnie.. Praca nr NP-654/96. Etap Il i VH wyd.przez ITB
Warszawa 1998): grubo$c¢ izolacji - 40mm, (kanaty poziome) i 30mm, (kanaty pionowe), doktadnie
obfozy¢ ptytami kanat wentylacyjny, przymocowaé ptyty do podtoza, sklei¢ i uszczelni¢ potaczenia
klejem kaolinowym ze szkiem wg nr atestu AT-15-3339/98, klej nie powinien by¢ uzywany jako
wypetniacz ewentualnych brakéw, ubytkéw lub szczelin w ptytach oktadzinowych.
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Przy wymiarach kanatow wigkszych niz 1000mm, (kanaty poziome) i 1500, (kanaty pionowe), nalezy
pofaczenia "na styk prosty" dodatkowo wzmocni¢ szpilkami stalowymi o $rednicy 2,5-K3,0mm,
zabezpieczonymi antykorozyjnie, rozmieszczonymi w rozstawie =<450mm. nastepnie docisng¢ je do
blachy za pomocg naktadek samo zakleszczajacych sie o srednicy 38mm, elementy stalowe, na ktérych
wykonywane jest izolacja ognioochronna, a takze miejsca zgrzewu lub spawu szpilek mocujacych,
powinny byC zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z PN-71/H-97053 i Instrukcji ITB nr305, w
przypadku stosowania powtoki malarskiej warstwa winna wynosi¢ co najmniej 120um, wszystkie
zabezpieczenia antykorozyjne winny mie¢ odpowiednie atesty, stalowe elementy zabezpieczane
powinny by¢ suche, niedopuszczalne jest wy stepowanie wilgoci, powierzchnie, krawedzie oraz naroza
piyt nie mogg wykazywac uszkodzen takich jak dziury, zgrubienia, rozwarstwienia czy pekniecia,
stosowany klej nie moze mieC przekroczonego terminu waznosci,  -informacja o wykonanym
zabezpieczeniu powinna by¢ wpisana do Dziennika Budowy.

Przepusty:

zgodnie z Dz.U.02.75.690 §234 przepusty instalacyjne w $cianie lub w stropie oddzielenia pozarowego
winny mie¢ odpornos¢ ogniowa = odpornosci ogniowej tego oddzielenia, wszystkie przepusty wypetnic
masg zalecang przez producenta systemu, tak by uzyska¢ odpowiednig odporno$¢. Ogniowg zawartg w
ate$cie ITB AT-15-3269/98,

Klapy p.poz.:

zgodnie z Dz.U.02.75.690 8269.4, projektuje sie dwie klapy pozarowe w stropie pomiedzy
kondygnacjami: piwnica — parter, odcinajace w przypadku pozaru instalacje wentylacji mechanicznej
zasilajgcg kondygnacje parteru i pietra.

Uziemienie:

cato$¢ instalacji winna by¢ uziemiona poprzez potaczenie obudowy centrali i kanatow bednarkg
natynkowg prowadzong do szyny uziemienia w pomieszczeniu kottowni.

6.6. Thumienie drgan i hatasu.

Centrala wentylacyjna:

- centrala wentylacyjna z $cianka izolowang 50rnm

- dodatkowe gumowe podktadki amortyzacyjne,

- centrale wentylacyjng ustawi¢ na tzw. posadzce ptywajgcej, np. dwie warstwy bali impregnowanych
gr38mm, utozone "na krzyz;' lub maty gumowe z rowkami lub gumowe z gruzelkami, minimum trzy
warstwy, powierzchnia podtogi winna by¢ wieksza od rzutu centrali 0 100mm z kazdej strony, cato$¢
utozona na fundamencie, h=10cm,

- pomieszczenie wentylatorowni wygtuszy¢ wetng mineralng minimum 10cm+folia PVC

Sieé przewodow :

- potaczenia centrali z siecig przewodow tylko kréécami elastycznymi,

- przejscia przez Sciany w tulejach izolujgcych, (izolacja pomiedzy przewodem a murem),

- uchwyty, podwieszenia kanatow wytgcznie z izolacjg dzwiekowa,

- zaprojektowano 4 ttumiki kanatowe prostokatne po obu stronach centrali wentylacyjnej,

Inne:

przewody wywiewny i nawiewny, izolowa¢ od strony pomieszczen, przez ktdre przechodza, warstwa
izolacji akustycznej z jednostronng okfadzing z welonu szklanego, gr.50mm, atest : AT/99-02-0824

6.7 .Izolacja przeciw kondensacyjnal/termiczna.

Nalezy zaizolowa¢ wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne z wyjatkiem przewodow
elastycznych oraz odcinkow w izolacji p.poz. Zastosowano izolacje w folii aluminiowej posiadajacej atest
COBRTI "INSTAL" AT/97-01-0254, gr.30mm.

Przed przyklejeniem szpilek powierzchnie kanatow doktadnie oczysci¢ i odttuscié. do kanatu
przymocowac szpilki, nastepnie na szpilki natozy¢ naktadki zaciskowe, wystajace odcinki szpilek odcigé,
natozy¢ warstwe maty, krawedzie stykow poszczegdlnych odcinkéw warstw no$nych mat doktadnie
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sklei¢, wszystkie potaczenia i przejcia przez warstwe foli wykonac jako szczelne, stosujac aluminiowg,
tasme samoprzylepna.

Zabezpieczenia ognioochronne przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej mogg byé wykonywane
jedynie przez firmy posiadajace licencje wydang przez Wnioskodawce Aprobaty

6.8.0dbidr instalacji.

Odbioru instalacji dokona¢ w oparciu o obowigzujace akty prawne w/w wymienione, normy
zharmonizowane oraz:

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

- PN-B-03434:1999 Wentylacja, przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonywanych instalacji wentylacji i klimatyzacj.

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

6.9.Konserwacja i uzytkowanie.

Nalezy przestrzegac :

Rozp.R.M.z dnia 30 wrzesnia 1980r. w sprawie ochrony $rodowiska przed hatasem i wibracjami
Dz.U.90/80r.poz.24 z dnia 5 listopada 1980r. wraz z pdzn. zmianami: §ll.I. Wibroizolacjami w rozumieniu
rozporzadzenia sa drgania przenoszace sie W podtozu gruntowym oraz w obiektach budowlanych przez
ich konstrukcje, powodujace mechaniczne oddziatywanie na ludzi i $rodowisko. 811.3.Jednostki
organizacyjne i osoby fizyczne, korzystajace z maszyn lub urzadzert mogacych powodowac wibracje, sg
obowigzane stosowac odpowiednie $rodki techniczne eliminujgce lub ograniczajace wibracje.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz.U.89/94r.p0z.414 wraz z p6zn.zmianami:
art.62.1.0biekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub
zarzadce : l)okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznej
sprawnosci: instalacji urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynku, innych obiektow budowlanych i terendw, (Dz.U.03.121.1138):
§23.4.Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywac w stanie zgodnym z warunkami
technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegdlnosci nalezy poddawac je
okresowym przegladom i konserwacji.

Rozp.M.Spraw Wewn.i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych, Dz.U.74/99r.p0z.836 : 82.Rozporzadznie okre$la warunki, ktore
majq zapewni¢ : utrzymanie stanu technicznego budynku na poziomie zapewniajagcym bezpieczenstwo
ludzi i mienia w okresie jego uzytkowania, ochrone zdrowia i zycia ludzi w pomieszczeniach budynku,
§85.1.0kresowej kontroli, o ktérej mowa w art.62 ust.| pkt 1 lit.a) ustawy Prawo Budowlane, podlegaja
elementy budynku narazone na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania, ktérych uszkodzenia moga powodowaé zagrozenie dla: 1
Ybezpieczenstwa 0sdb, srodowiska, konstrukcji budynku.

§5.2.W toku kontroli, o ktorej mowa w ust. 1, szczegbtowym sprawdzeniem nalezy objgé stan
techniczny :

- urzadzen zamocowanych do scian i dachu budynku,

- urzadzen stanowigcych zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku,

§10.1.Pomieszczenia w budynku przeznaczone do wspolnego uzytkowania oraz elementy i urzadzenia
stanowigce wyposazenie budynku uzytkowane intensywnie lub narazone na uszkodzenia powinny by¢
objete przegladami co najmniej dwa razy w roku oraz poddawane odpowiedniej konserwacii.

Producenci poszczegolnych urzadzen mogq narzucié w swoich DTR-kach czestsze uruchomienia
kontrolne, tak wigc niektore urzadzenia mogq by¢ uzytkowane czeSciej nizby to wynikato z ich
przeznaczenia.
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6.10 Wytyczne robd6t budowlanych

Rozbidrki.

Wykona¢ otwory w przegrodach na potrzeby kanatow, doktadnego umiejscowienia pionow
wentylacyjnych dokona¢ w trakcie montazu instalacji, dopasowac sie do istniejacego rozstawat belek
stropowych, tak by piony, (otwory), znalazly sie pomiedzy nimi, na kondygnacji "-1" i "+2" wyburzy¢
fragment $cianki dziatowe] przy klatce schodowej $rodkowej, pomiedzy komunikacjq a ZPL,
(kondygnacja "+1") oraz komunikacjg a sutereng, (kondygnacja "-1"), wykonaé otwor w stropach
pomiedzy kondygnacjami, na potrzeby kanatu wentylacyjnego wywiewnego usuwajgcego zuzyte
powietrze do przewodu spalinowego przy kottowni gazowej,

Posadzki i $ciany.

Pomieszczenie wentylatorowni wytozy¢ wetng mineralng minimum 1,0cm + folia PVC, (Sciany+sufit),
pod centrale wentylacyjng wykona¢ fundament, o wymiarach w rzucie zwiekszonych o 10cm z kazdej
strony w stosunku do centrali, wysokos¢ 10cm, dodatkowo wykonac tzw. posadzke ptywajaca, np. dwie
warstwy bali impregnowanych gr38mm, utozone "na krzyz" lub maty gumowe z rowkami lub gumowe z
gruzelkami, minimum trzy warstwy, powierzchnia podtogi winna by¢ wieksza od rzutu centrali o 10cm z
kazdej strony, wszystkie przejécia przez przegrody wypetnic masg elastyczng, w pomieszczeniach,
gdzie bedzie prowadzona wentylacja mechaniczna, zasklepi¢ kanaty wentylacji grawitacyjne;.
Podbudowa centrali wentylacyjne moze by¢ przygotowana w sposdb okreslony przez wybranego
producenta lub dostawcy

Inne

W miejscu usunietego fragmentu $cianki dziatowej prowadzi¢ kanat wentylacyjny w izolacji akustycznej
z jednostronng oktadzing z welonu szklanego, gr.50mm, atest COBRTI "INSTAL" AT/99-02-0824 +
oktadzina z ptyt karton - gipsowych gr 15mm + izolacja p.poz. na kanale.

6.11 Wytyczne do instalacji kanalizacyjnej:

Zapewni¢ odprowadzenie skroplin poprzez zamkniecie wodne — syfon wysokosci 15¢cm. Odprowadzenie
ze spadkiem w kierunku odptywu rurkg o srednicy dn 20mm

W pomieszczeniu kuchennym zapewni¢ odprowadzenie skroplin z okapéw poprzez syfon wys. 15¢cm
rurkg o Srednicy dn20mm.

6.12 Wytyczne instalaciji elektrycznej
Projektowana moc instalacji mechanicznej:

- centrala nawiewno-wywiewna N=2 x2,8kW, ~3 x400V

- przepustnica odcinajaca z sitownikiem N=0,07kW ~1 x230V, szt.2

- klapa pozarowa z sitownikiem ze sprezyng zwrotng  N=0,05kW ~1 x230V, szt.2

- wentylator wywiewny z wc-tu personelu N=0,033kW, ~1 x230V, silnik 3-biegowy
- oSwietlenie okapu N=0,036W, N=1 x230V, kpl.2

- Instalacje wykona¢ w oparciu o projekt elektryczny lub pod nadzorem uprawnionego instalatora branzy
elektrycznej. W projekcie elektrycznym uwzgledni¢ wymogi producenta centrali wentylacyjnej,
wentylatoréw, nagrzewnic elektrycznych, wytyczne zawarte w schematach technologicznych. Ponadto
nalezy przestrzegac rozporzadzen wymienionych wyzej.

7. TECHNOLOGIA ZAKLADU PRZYRODNICZO LECZNICZEGO:

SzczegGtowe zestawienie dobranych urzadzen wraz z opisami stanowi odrebny zatgcznik do
niniejszego opracowania.

20



INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Temat:
Przebudowa i remont (modernizacja) Zaktadu Przyrodniczo Leczniczego

w Pawilonie nrl.
Zakres:
Kody CPV: 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Adres obiektu:

Sanatorium Uzdrowiskowe ,, Zimowit”

ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdr¢j,

Jednostka ew.020801_1 Duszniki Zdrgj,
Obreb 0002 zdr¢j, Ark. Mapy nr3, dz. ew. nr 112
Inwestor, adres: "Sanatoria Dolnoslaskie™ Sp. z 0.0. z.s. w Sokotowsku,
ul.Parkowa 3 58-351 Sokotowsko
AUTOR OPRACOWANIA: IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
BUD.

PROJEKTOWAL : Michat Olesik BN10.9/81/80 29.12.2017
PROJEKTOWAL: Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81 22.12.2017

1. INFORMACJE OGOLNE
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ (Dz. U.
nr 120 poz. 1126);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegGtowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi (Dz.U. nr 151 poz.
1256);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz.U.10..72 466 z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
Plan BIOZ zgodnie z rozporzadzeniami wymienionymi w pkt. 1 i 2 powyzej sporzadza kierownik
budowy. Przy opracowaniu planu BIOZ nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa i




higieny pracy zawarte w ww. rozporzadzeniach oraz w wymaganiach przepiséw bhp zawartych w
PN dotyczacych wykonywania:
- rob6t budowlanych i specjalistycznych;
pracy w pomieszczeniach zamknietych
- obstudze i eksploatacji urzadzen i elektronarzedzi stosowanych do wykonania prac,
- recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow,
- roboty remontowo budowlane urzadzen i instalacji zwigzanych z lecznictwem sanatoryjnym.

2. ZAKRES ROBOT

W zakres opracowania wchodzi:

2.1 Remont i przebudowa pomieszczen Zaktadu Przyrodniczo - Leczniczego

- Demontaz urzadzen rehabilitacyjnych

- Demontaz sufitow podwieszanych obuddw pionow instalacyjnych w systemie k-g

- Demontaz Scianek przegrodowych i dziatowych wraz z oktadzinami $cian i posadzek

- odbicie tynkdw na $cianach, podciggach i sufitach

- Wymiana drzwi wejsciowych na drzwi o odpornosci EI30

- wykonanie tynkow cementowo wapiennych na $cianach i sufitach

- wykonanie instalacji w.u., c.w.u c.0. wod-kan

- wymiana wymiennika c.w.u. w pomieszczeniu kottowni

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng z rekuperacjg, umieszczong w
suterenie budynku. Przewody wprowadzone do przestrzeni miedzy sufitami pozwalajgce na
rozprowadzenie powietrza i odbiér z poszczegoinych pomieszczen.

- montaz sufitu powieszanego typu ,Amstrong” lub rownowaznego

- wykonanie przegrod systemowych z ptyt HPL z drzwiami przesuwnymi z bulajem,

- wydzielenie pomieszczenia w.c. ogélnodostepnego w tym 0s6b niepetnosprawnych

- wykonanie tynkéw i oktadzin $ciennych

- przebudowa posadzki wraz z izolacjg pozioma,

- remont kanatu technicznego pod posadzka — tynki cementowo wapienne posadzki cementowe
- Wykonie instalacji elektrycznych o$wietlenia, gniazd potrzeb og6inych oraz zasilania urzadzen

3. INFORMACJE O ZAGROZENIACH
3.1. wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przy realizacji zadania nie wystepuja roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczego6inie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. - Dz.U. nr 120/2003 poz.
1126).
Wszystkie rodzaje rob6t wystepujace na budowie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas prowadzenia robdt budowlanych. Rozporzadzenie obejmuje w szczegdlnosci:
warunki przygotowania rob6t budowlanych;
warunki korzystania i funkcjonowania obiektu w czasie prowadzenia rob6t
zagospodarowanie terenu budowy oraz warunki socjalno-higieniczne na budowie,
wymagania w trakcie robdt rozbiérkowych:;
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych;
roboty murarskie i tynkarskie;
roboty montazowe i $lusarskie;
roboty instalacyjne
roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin $ciennych i podtogowych.
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Sciste przestrzegania wymogow rozporzadzenia podanego powyzej jest podstawowym $rodkiem
organizacyjno-technicznym zapobiegajacym przed niebezpieczenstwami wynikajacymi z wykonania
rob6t budowlano-montazowych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

- wypadki zwigzane z pracg na wysokosciach - podczas wykonywania prac na dachu,

- wypadki zwigzane z uzyciem urzgdzern mechanicznych i elektrycznych- podczas catego procesu
budowy,

- przygniecenia, potracenia, itp. — podczas catego procesu budowy,

- prace budowlane w pomieszczeniach bez okien,

- emisja odordw z kanalizacji sanitarnej

- losowe zdarzenia medyczne (zastabnigcia, omdlenia) — podczas catego procesu budowy,

3.2. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw.

- pracownikow nalezy szczegdtowo zapoznaC z caly procesem budowlanym przed jego
rozpoczeciem,

- pracownicy powinni zapoznac sie z obstugg stosowanych urzadzen i sprzetu,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postepowania w

razie wypadku,

- Pracownicy winni by¢ zapoznani z lokalizacjg wytacznika gtéwnego pradu, zaworu zewnetrznego
wody uzytkowej, zaworu gazowego.

3.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych:

- przy pracach budowlanych mogg by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje (przeszkolenie) i dopuszczeni do pracy na wysokosciach,

- WSZyscy pracownicy uczestniczacy w realizacji robot budowlanych powinni byé wyposazeni w
odziez ochronng i kaski,

- nalezy stosowac sie do wskazowek producentow materiatéw, technologii i urzadzen,

miejsca sktadowania materiatow nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym przewrdceniem

(rozsypaniem) sktadowanych materiatow,

- nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu mechanicznego i elektrycznego przed jego uzyciem,

- miejsce (teren) budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb niepowotanych,

- w miejscu budowy powinien znajdowac si¢ podstawowy sprzet ratunkowy (apteczka) oraz by¢
zapewniony dostep do srodkow komunikacji (telefon, radiotelefon).

Sprzet budowlany wykorzystywany na budowie powinien posiada¢ odpowiednie atesty i odbiory

techniczne dopuszczajace go do uzytkowania.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych i montazowych jest

zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow

w zakresie wykonywanych przez nich robot. Instrukcja musi uwzgledni¢ warunki zagospodarowania

placu budowy i stosowane w trakcie wykonywania prac maszyny i urzadzenia, musi tez obejmowac

wszystkie roboty. Instrukcja musi uwzglednia¢ warunki postepowania i ewakuacji ludzi w

wypadkach awarii, pozaru i innych zagrozen.

3.4 Wskazanie $§rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wykonywajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.
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Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844). Tekst ujednolicony wg
Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. (Dz.U. nr 169
poz. 1650) i Prawem Budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia winny by¢ wykonywane przy nieczynnym
obiekcie z racji swej funkcji i w porze letniej.

Projektowany zakres robét wymaga synchronizaciji procesu realizacyjnego prowadzonego zasadniczo
w trzech branzach: budowlanej sanitarnej i elektrycznej. Harmonogram robét winien uwzgledniaé
nastepujaca chronologie:

a)- Roboty przygotowawcze

b)- demontaze i rozbiorki ,

C)- roboty budowlane o charakterze branzowym,

d)- roboty budowlane zwigzane instalacjami c.o. i wod-kan,

e ) - roboty instalacyjne elektryczne

f)- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

g)- montaz stolarki drzwiowej

h)- wykonanie oktadzin $ciennych i posadzkowych

i)- malowanie $cian i sufitow

- montaz przyboréw sanitarnych

k)- montaz urzadzen technologicznych ZPL.

)- wykonanie préb, badan, sprawdzen

1)- przygotowanie obiektu i dokumentacji do odbioru koricowego.

)
)

4 . ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Prace pozarowe niebezpieczne powinny by¢é zorganizowane w sposob okreslony w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z p6zn.
zmianami).

W kontakcie ze $rodkami fatwopalnymi i wybuchowymi $ci$le stosowac si¢ do zalecer podanych
na etykietach.

5. WNIOSKI KONCOWE.
Dla uniknigcia bteddw i uzyskania odpowiedniej trwatosci wykonywanych robot nalezy w trakcie ich
wykonywania przeprowadza¢ czesciowe odbiory techniczne, dokonywane komisyjnie |
udokumentowane protokotami odbioréw czesciowych. Odbiory powinny by¢ dokonywane dla
kazdego zanikowego fragmentu prac. Odbiory czesciowe powinny obejmowa¢ w szczegdlinosci
prawidtowo$¢ wykonania robét instalacyjnych, szczelno$¢ i wytrzymatos¢ przewoddw, poniewaz
btedy wykonawcze owocujg szeregiem usterek zagrazajacych zdrowiu i zyciu ludzi i mogg by¢
przyczyng strat materialnych. Bezwzglednym obowigzkiem wykonawcy jest uzyskanie
pozytywnego wyniku badan laboratoryjnych wody uzytkowej, gdzie protokét sporzadzony przez
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akredytowane laboratorium jest bezwzglednie wymaganym zatgcznikiem dokumentacii
powykonawcze.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowos$ci inspektor nadzoru technicznego powinien zobowigzac
wykonawce do poprawienia wszystkich btednych rozwigzan opisanych w protokdtach odbioréw
czesciowych lub dzienniku budowy.

Nalezy przestrzegac zasady, ze roboty na zewnatrz budynku moga by¢ prowadzone jedynie przy
bezdeszczowej pogodzie, przy temperaturze zewnetrznej powietrza nie nizszej niz 5° C.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, posiadajacq odpowiednig
wiedze i doswiadczenie przy prowadzeniu tego typu robdt.

Podczas prowadzenia prac dostep do Scian budynkéw nalezy ograniczy¢ poprzez wykonanie
ogrodzenia wokot budynku z pozostawieniem jedynie mozliwosci wejscia istniejgcymi drzwiami.
Nalezy wykona¢ daszki ochronne wokét Scian budynku, chronigce przed przypadkowym urazem
spadajacego materiatu lub narzedzi.

Wszystkie prace prowadzi¢ przez przeszkolone i dopuszczone do prac instalacyjnych ekipy
pracownikow.
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WY SOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO:
DOTYCZY ZAKRESU PRZEBUDOWYWANEJ CZESCI PAWILONU NR 1 ZPL
Na podstawie Rozpor zadzenia Ministra Transportu, Budownictwai Gospodarki Morskigj z dnia
25 kwietnia 2012r Dz.U. poz.462 z p6zn. zmianami:
a)Roczne zapotr zebowanie na ener gie uzytkowa do ogr zewania, wentylacji i przygot. c.w.u.
EU,c.o0. = 26,29 kWh / (m? rok)
EU,c.w.u.. = 5,06 KWh / (m?rok)
EUu.pom. = 4,16 kWh / (m?rok
EU = 35,51 kWh / (m? rok)
b) dostepne nosniki ener gii
—energia elektryczna
—gaz ziemny z sieci migjskig
c) warunki przylaczenia do sieci zewnetr znych —istnig ace przylacza w Osrodku
Sanatoryjnym ,ZIMOWIT”
—przytacze wodociggowe
—przytacze kanalizacji sanitarng
—przyltacze energetyczne
- przytacze gazowe
d) wyboér dwdch systemdw zaopatr zenia w energie
—system konwencjonalny: kocioty gazowe dwufunkcyjny (c.o./ c.w.u.)
—system alternatywny: konwektory elektryczne (c.o. ) /bojler elektryczny (c.w.u.)
€) obliczenia optymalizacyjno— por Gwnawcze
Obliczen, zgodnych z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetyczne
budynkéw, dokonano w programie komputerowym CERTO.
EP = QP/Af kWh/m? rok
EK = (QK,H + QK ,W)/Af kWh/m?/ rok
EP - wskaznik energii pierwotngj, KWh/m?
EK - wskaznik energii koncowej, kWh/m?
Qp — roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna, KWh/rok
A; - powierzchnia ogrzewana, m?
Qx 1 - roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa do ogrzewaniai wentylacji, KWh/rok,
Qx 1 - roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system do podgrzania cieptej wody,
KWh/rok
f) wyniki analizy por dwnawczej
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energic koncowa EK [KWh/(m? rok)]

Ogrzewanie | Oswietlenie | Ciepta Urzadzenia | Suma
i wbudowane | woda pomochnicze
wentylacja
System 28,76 5 4,76 3,06 41,58
konwencjonalny
System alternatywny | 26,17 5 4,67 3,06 38,90
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna EP [kKWh/(m” rok)]
Ogrzewanie | Oswietlenie | Ciepta Urzadzenia | Suma
[ wbudowane | woda pomocnicze
wentylacja
System 26,29 10 5,06 4,19 45,54
konwencjonalny
System alternatywny | 22,92 10 4,45 3,16 40,53
Wybor systemu zaopatrzenia w energie: .
system konwencjonalny EP = 40,53 kWh/(m?rok) inz Michat Olesik
Sporzadzit: 47D 62-500 Kalax
o e
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