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CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJE OGÓLNE I PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany nadbudowy balustrady schodowej jako części inwestycji objętej wg odrębnego opracowania dokumentacji  wielobranżowy remontu i przebudowy Zakładu Przyrodniczo Leczniczego z wymianą urządzeń a także przebudową i nadbudową istniejącej  balustrady schodowej w Pawilonie nr1 Sanatorium Uzdrowiskowego „Zimowit” w Dusznikach Zdroju..
W zakres inwestycji wchodzi opracowania wchodzi:

1.1 Remont i przebudowa pomieszczeń Zakładu Przyrodniczo - Leczniczego

Wg odrębnego opracowania
1.2 Przebudowa balustrady schodowej

 NADBUDOWA  BALUSTRADY  SCHODOWEJ

              Z uwagi na wytyczne zawarte w postanowieniu WKZ z dnia 12 lutego 2018 roku balustrada poddana zostanie renowacji poprzez usunięcie warstw malarskich, uzupełnienie ubytków, oraz malowanie, zachowując całkowicie istniejącą konstrukcję jako element obiektu zabytkowego.

Na szczycie słupków poszczególnych biegów zamontowany zostanie pochwyt górny wykonany z drewna sosnowego klasy I, pokryty powłoka ochronną środkiem i w kolorystyce jak istniejąca konstrukcja. Proponowana powłoka dobrana została wg danych technicznych VIDARON lub równoważnych. Na zabiegach schodów pochwyt górny na wysokości słupków wyposażyć w elementy profilowane w postaci łuków 900, wg rysunku nr 7A. Całkowita wysokość balustrady z nadbudowa nie przekroczy 116cm. Całkowita długość balustrady po wykonaniu nadbudowy nie zmieni się i wynosić będzie 31,50mb

   WZMOCNIENIE POPRZECZNE KONSTRUKCJI  RAMAMI STALOWYMI

         Z uwagi na liczne odspojenia belki policzkowej na poszczególnych biegach projektuje się ramy stalowe poprzeczne, wykonane z kształtowników zamkniętych o wymiarach w przekroju: 40x40x3mm. Rama składa się z dwóch odcinków połączonych ze sobą poprzez spawanie pod kątem prostym. Poziomy odcinek, przebiegający pod konstrukcją biegu, umieszczony będzie w ścianie na głębokość 12cm i zabetonowany C20/25. Odcinek ten przy belce policzkowej połączony zostanie na wskroś podestu śrubą zamkową wg  rys.nr6A. Na wysokości wypełnienia istniejącej konstrukcji projektuje się połączenie śrubowe, zapewniające sztywność poprzeczną i bezpieczeństwo balustrady na biegach. Górna część ramy posiadać będzie stopkę podtrzymującą i zapewniającą stateczność projektowanego

pochwytu górnego

Na każdy bieg przypadają dwie ramy w rozstawie 1/3 jego długości, zapewniając poprzez zobrazowane w części rysunkowej połączenia sztywność i bezpieczeństwo zarówno istniejącej konstrukcji jak i projektowanego pochwytu.. 

1.3 Dane ogólne obiektu:

-ilość kondygnacji naziemnych -4

-wysokość - 11,5m

-ilość kondygnacji podziemnych -1

-głębokość - 2,95m
-powierzchnia zabudowy- 286,95m²

-powierzchnia użytkowa w zakresie opracowania - 124.50m²

-kubatura w zakresie opracowania - 388.45m²

 2. PRZEPISY ZWIĄZANE Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM
Podstawą formalno prawną niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego obejmującego powyższy zakres.

Podstawą merytoryczną opracowania stanowi:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku – Dz. U z 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późn. zmianami.

- umowa nrZP/35/2017 z dnia 09.06.2017r

- inwentaryzacja budowlana, odkrywki niektórych elementów konstrukcyjno – budowlanych

- wizje lokalne i inwentaryzacja fotograficzna,

- uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu,

- normy, instrukcje i wytyczne do projektowania wg stanu prawnego na dzień podpisania umowy.
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTÓW.
Budynek Sanatorium to obiekt wolnostojący, pięciokondygnacyjny, murowany, w całości podpiwniczony, wykonany  w technologii tradycyjnej w układzie konstrukcyjnym trzytraktowym (na skrzydłach w układzie poprzecznym), o murowanych ścianach nośnych. Obiekt jest jedną z trzech, budowlą kubaturową posadowioną na działce ew. nr 112 obrębu nr 0002 Zdrój, w kształcie zbliżonym do prostokąta o powierzchni zabudowy – 286,95m2
Do północnej elewacji budynku przylega kotłownia z szybem spalinowym przekwalifikowanym na szyb wentylacyjny. Budynek ogrzewany z kotłowni dwoma kotłami zasilanymi gazem ziemnym.
- Pomieszczenia Zakładu Przyrodniczo Leczniczego – Obiekt  posiada zespół pomieszczeń i urządzeń służących do prowadzenia leczenia terapeutycznego z wykorzystaniem naturalnych zasobów wód leczniczych. Pomieszczenia te zlokalizowane są głównie w części parteru, z pomieszczeniami technicznymi zlokalizowanymi w suterenie.
Roboty budowlane – projektowane, polegać będą na: remoncie ścian i podłóg w pomieszczeniach ZPL oraz w korytarzu komunikacyjnym na poziomie (0).
Realizacja w/w zakresu inwestycyjnego odbędzie się bez konieczności zmian konstrukcyjnych budynku a funkcja remontowanych pomieszczeń bloku ZPL nie ulegnie zmianie.
Klatka schodowa przylegająca do pomieszczenia ZPL wyposażona jest w balustradę nie spełniającą wymaganych normatyw i jest przeznaczona do przebudowy poprzez wymianę na nowa wykonaną z drewna sosnowego klasy I 
4.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW:

Zgodnie z artykułem 3, pkt 20 Ustawy Prawo budowlane::

obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;
Obszarem oddziaływania obiektów jest działka nr 112, obrębu nr 0002 Zdrój. Budynek Pawilonu nr ZPL posadowiony jest  niemal w centralnej części  w/w nieruchomości. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta o powierzchni 0,7946ha jest wygrodzona. Wzdłuż ogrodzenia barierę ochronną dla przenikania czynników takich jak hałas, nasłonecznienie, ruch powietrza stanowi naturalne zadrzewienie średnie i wysokie.

Obiekt posiada  wszystkie przyłączenia do infrastruktury sieci zewnętrznych takich jak kanalizacja sanitarna, kanalizacja wód deszczowych, sieci energetyczne, wodociąg, gazociąg, ciepłociąg. Obiekt nie posiada w pełni sprawnego układu wentylacji grawitacyjnej i wymuszonej.
Zakres inwestycji jakim jest nadbudowa istniejącej balustrady klatki schodowej Pawilonu ZPL nr 1 nie ma oddziaływania nie ma oddziaływania na obiekty rozmieszczone na planie zagospodarowania. 

5.  KWALIFIKACJA OBIEKTÓW:

Budynek sanatorium: - Funkcja niniejszego obiektu kwalifikuje go do   XI  Kategorii  Obiektów Budowlanych 
- współczynnik  kategorii obiektu –(k) -4,0
- współczynnik wielkości obiektu – (w) -1,5
INWENTARYZACJA
1.STAN ISTNIEJĄCY

1.1.Budynek sanatoryjny

-ilość kondygnacji naziemnych -4

-wysokość - 11,5m

-ilość kondygnacji podziemnych -1

-głębokość - 2,95m

-powierzchnia zabudowy- 286,95m²

-powierzchnia użytkowa w zakresie opracowania - 124.50m² (ZPL+ klatka schodowa)
-kubatura w zakresie opracowania - 388.45m². 
1.2 Balustrada drewniana klatki schodowej ZPL-1
Balustrada wykonana jest całkowicie w konstrukcji drewnianej i jest elementem zwartej architektury obiektu zabytkowego. Według obecnie obowiązujących uwarunkowań prawnych balustrada nie spełnia normatywów bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Konstrukcja oparta na belkach policzkowych na poszczególnych biegach jest odspojona od konstrukcji podestów i nie utrzymuje stateczności poprzecznej przy rozpiętości ponad 4,0m. Wysokość pochwytu na biegach i spocznikach nie przekracza 0,9m. Wysokość słupków na zabiegach nie przekracza wysokości 1,06m. Wypełnienie w postaci klepki z otworami 15x50cm bez słupków pośrednich między pochwytem a belką policzkową nie jest w stanie zapewnić sztywności poprzecznej balustrady na poszczególnych biegach.
1.3.  Zagospodarowanie zewnętrzne
Na działce ewidencyjnej nr 112, zlokalizowane są trzy obiekty naziemne pełniące funkcje sanatorium uzdrowiskowego. Teren jest wygrodzony z dwoma bramami wjazdowymi. Między budynkami a wygrodzeniem teren wypełnia zespół architektury zielonej i parkowej. 
1.4. BILANS TERENU – stan istniejący 

Powierzchnia działki Ew. nr 112  – 7946m2,

Powierzchnia zabudowy budynku Pawilonu nr1 –286,95 m2,
Powierzchnia zabudowy budynku Pawilonu nr2 – 77,45 m2,

Powierzchnia zabudowy budynku Pawilonu nr3 –181,65 m2,
Powierzchnia zabudowy schodów i podestów wejściowych – 29,40  m2,
Powierzchnia tarasu i pochylni od strony wschodniej – 109,50  m2,

Powierzchnia terenów utwardzonych o nawierzchni ulepszonej – 630,00m2,
Elementy  architektury zielonej naturalnej  – 6740,55m2,
1.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:  Sanatorium w pełni korzysta z infrastruktury technicznej w postaci przyłącza energetycznego, telefonii analogowej, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kolektora kanalizacji deszczowej, przyłącza gazowego,. Obiekt ogrzewany jest z indywidualnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu przylegającym do pawilonu nr1. 
1.6. KOMUNIKACJA: - Dojazd na teren posesji możliwy jest z drogi lokalnej – ul. Chopina, przez  bramę dwu skrzydłową z furtką umieszczone  w  północno – zachodniej części ogrodzenia. 
 Dojście pieszych do Obiektów „Ziemowit” odbywa się głównie furtką usytuowaną  w północno – wschodnim narożniku nieruchomości. 
1.7. ZIELEŃ: - architekturę zieloną stanową zadrzewienia średnie i wysokie mieszane, krzewy rosnące wzdłuż ogrodzenia oraz trawniki przy skupiskach drew i krzewów. Roślinność stanowi barierę ochronną  hałasu ,nadmiernego nasłonecznienia i ruchu powietrza.  
2.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

2.1. Zabudowa – istniejąca – bez zmian. Układ komunikacyjny i funkcja bez zmian.
2.2. Dane powierzchniowe – istniejące – bez zmian
2.3 Komunikacja – istniejąca – bez zmian,

2.4 Zieleń – istniejąca – bez zmian,

3  BILANS TERENU PO REALIZACJI:

Powierzchnia i funkcje elementów zagospodarowania terenu po realizacji inwestycji nie ulegną zmianie. 
4.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

4.1 Budynek Sanatoryjny nr1 jak i tereny zewnętrzne posiada plany ewakuacji  na wypadek zagrożenia. Plany w postaci graficznej i opisowej zlokalizowane są w widocznym miejscu  na każdej kondygnacji. Obiekt wyposażony został w ostatnich latach w nową instalację przeciwpożarową. Strefy pożarowe nie ulegną zmianie w wyniku przeprowadzenia robót remontowych.
5. INSTALACE SANITARNE
5.1 INSTALACJE WODNE

Nie dotyczy
5.2  INSTALACJE KANALIZACYJNE

Nie dotyczy
5.3  WENTYLACJA

Nie dotyczy
6. SPOSÓB BUDOWY  A INTERES OSÓB TRZECICH.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

7. BEZPIECZEŃSTWO UŻYKTOWANIA W CZASIE  REALIZACJI PROJEKTU.
Realizacja inwestycji odbywać się będzie w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. Do kierowania realizacją zamierzenia inwestycyjnego powołany zostanie kierownik budowy w obowiązkach którego będzie opracowanie planu BIOZ uwzględniającego bezpieczną komunikację w rejonie placu budowy. 

8. CERTYFIKATY I DEKLARACJE.

Materiały nowe winny posiadać dokumenty wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich stanie, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998roku – Dz. U. nr99/89, posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

9. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
Elementy konstrukcyjne budynków i budowli, zlokalizowanych na działce Ew. nr 112, oraz  ich stan techniczny jest wystarczający dla przeprowadzenia zamierzenia inwestycyjnego objętego niniejszym opracowaniem

10. OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Realizacji inwestycji nie przewiduje robót rozbiórkowych zasadniczych elementów konstrukcyjnych istniejącego zabudowania i budowli na przedmiotowej działce oraz nie przewiduje się występowania robót na zewnątrz Pawilonu nr 1
11.  UWAGI  DOTYCZĄCE  BEZPIECZEŃSTWA

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska :

1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. )

2/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r. )

3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r. )

4/ USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz.. 627).

Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą winien zapewnić w trakcie realizacji inwestycji stosowanie materiałów i urządzeń technicznych spełniających wymagania :

1/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r. )

2/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobów. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ).

Prace wykonywać w sposób spełniający wymagania norm obowiązujących zgodnie z :

1/ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ZARZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia  obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r. )

2/ ROZPORZĄDZENIE Z 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r. )
3/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

12. INFORNACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW I ŁADU PRZESTRZENNEGO.
Obiekt  jest w otoczeniu zabytków  wpisanych do Rejestru Zabytków i projekt wszelkich robót budowlanych  podlega uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem Zabytków.

Zakres robót budowlanych dla niniejszego przedsięwzięcia nie koliduje ani nie narusza warunków lokalizacji  i układu urbanistyczno – architektonicznego. Elementy konstrukcji budynku, funkcje lokalu, elementy zagospodarowania terenu  i funkcje jego elementów pozostają bez zmian.
13. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Nie dotyczy. Teren działki znajduje się poza granicami eksploatacji górniczej.

14. INFORMACJE I DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA  
Dokumentacja zawiera informację „BIOZ” , opracowaną  dla realizacji przedmiotowego zadania w istniejącym obiekcie budowlanym.

Przedmiotowy budynek, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska.  Woda pitna  z sieci wodociągowej oraz stanowiskowych dystrybutorów wód solankowych. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji zewnętrznej. Odpady komunalne odprowadzane do kontenerów usytuowanych na terenie posesji. Odbiorca odpadów – umowa z firmą posiadającą stosowne uprawnienia. 
Szczegółowe informacje o zagrożeniach dla zdrowia użytkowników i środowiska, zawarte zostały w „Informacji BIOZ”
Proces realizacyjny nie spowoduje powstawania odpadów niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.
Realizacja inwestycji odbywać się będzie w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. Do kierowania realizacją zamierzenia inwestycyjnego powołany zostanie kierownik budowy w obowiązkach którego będzie opracowanie planu BIOZ uwzględniającego bezpieczną komunikację w rejonie placu budowy. Zaleca się aby harmonogram robót przewidywał wykonanie prac,  w sezonie letnim. Na czas robót budowlanych w obrębie placu budowy nie mogą przebywać Użytkownicy obiektu. 
OPIS TECHNICZNY
 ZAKRES ROBÓT:
 1. NADBUDOWA BALUSTRADY SCHODOWEJ
              Z uwagi na wytyczne zawarte w postanowieniu WKZ z dnia 12 lutego 2018 roku balustrada poddana zostanie renowacji poprzez usunięcie warstw malarskich, uzupełnienie ubytków, oraz malowanie, zachowując całkowicie istniejącą konstrukcję jako element obiektu zabytkowego.

Na szczycie słupków poszczególnych biegów zamontowany zostanie pochwyt górny wykonany z drewna sosnowego klasy I, pokryty powłoka ochronną środkiem i w kolorystyce jak istniejąca konstrukcja. Proponowana powłoka dobrana została wg danych technicznych VIDARON lub równoważnych. Na zabiegach schodów pochwyt górny na wysokości słupków wyposażyć w elementy profilowane w postaci łuków 900, wg rysunku nr 7A. Całkowita wysokość balustrady z nadbudowa nie przekroczy 116cm. Całkowita długość balustrady po wykonaniu nadbudowy nie zmieni się i wynosić będzie 31,50mb
2. WZMOCNIENIE POPRZECZNE KONSTRUKCJI  RAMAMI STALOWYMI

         Z uwagi na liczne odspojenia belki policzkowej na poszczególnych biegach projektuje się ramy stalowe poprzeczne, wykonane z kształtowników zamkniętych o wymiarach w przekroju: 40x40x3mm. Rama składa się z dwóch odcinków połączonych ze sobą poprzez spawanie pod kątem prostym. Poziomy odcinek, przebiegający pod konstrukcją biegu, umieszczony będzie w ścianie na głębokość 12cm i zabetonowany C20/25. Odcinek ten przy belce policzkowej połączony zostanie na wskroś podestu śrubą zamkową wg  rys.nr6A. Na wysokości wypełnienia istniejącej konstrukcji projektuje się połączenie śrubowe, zapewniające sztywność poprzeczną i bezpieczeństwo balustrady na biegach. Górna część ramy posiadać będzie stopkę podtrzymującą i zapewniającą stateczność projektowanego

pochwytu górnego
Na każdy bieg przypadają dwie ramy w rozstawie 1/3 jego długości, zapewniając poprzez zobrazowane w części rysunkowej połączenia sztywność i bezpieczeństwo zarówno istniejącej konstrukcji jak i projektowanego pochwytu. 

3. WYTYCZNE WYKONAWCZE
3.1.
Ubytki, nierówności, pęknięcia w istniejącej konstrukcji uzupełnić masą epoksydową poprzez szpachlowanie.

3.2.
Całość istniejącej konstrukcji po uzupełnieniu i wyrównaniu masą szpachlowa szlifować papierem ściernym grad. 120,

3.3.
Pochwyt górny mocować do słupków poprzez czopowanie na trzpieniach drewnianych z dodatkiem kleju do drewna np. VICOL. Czopy nie powinny byc widoczne zewnętrznie,

3.4.
Po wykonaniu montażu pochwytu górnego, całość balustrady pokryć powłoką "VIDARON" lub równoważnym w kolorystyce pod nazwą "palisander królewski-V08",

3.5.
Ramy stalowe usztywniające pokryć farbą podkładową do metalu np. UNICOR a następnie części pionowe w kolorze brązowym o odcieniu zbliżonym do kolorystyki balustrady,
 część poziom pod sufitem biegu - wg kolorystyki sufitu

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ.
Temat: 

 NADBUDOWA BALUSTRADY SCHODOWEJ PAWILONU NR 1

O POCHWYT GÓRNY ORAZ MONTAŻ RAM STALOWYCH USZTYWNIAJĄCYCH

Zakres:      
Kody CPV:  45000000 -7– ROBOTY BUDOWLANE      

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Adres obiektu:

 Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit” 
ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdrój,

Jednostka ew.020801_1 Duszniki Zdrój, 
Obręb 0002 Zdrój, Ark. Mapy nr3, dz. ew. nr 112

Inwestor, adres:          "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z.s. w Sokołowsku, 
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 1. INFORMACJE OGÓLNE     

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została na podstawie:

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ (Dz. U. nr 120 poz. 1126);

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu  formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi (Dz.U. nr 151 poz. 1256);

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).
· Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U.10..72 466 z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
Plan BIOZ zgodnie z rozporządzeniami wymienionymi w pkt. 1 i 2 powyżej sporządza kierownik budowy. Przy opracowaniu planu BIOZ należy uwzględnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w ww. rozporządzeniach oraz w wymaganiach przepisów bhp zawartych w PN dotyczących wykonywania:

-   robót budowlanych i specjalistycznych;

-    pracy w pomieszczeniach zamkniętych
-   obsłudze i eksploatacji  urządzeń i elektronarzędzi stosowanych do wykonania prac,

-   ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów,

-   roboty remontowo budowlane urządzeń i instalacji związanych z lecznictwem sanatoryjnym.
 2. ZAKRES ROBÓT 
W zakres opracowania wchodzi:

2.1. NADBUDOWA BALUSTRADY SCHODOWEJ

              Z uwagi na wytyczne zawarte w postanowieniu WKZ z dnia 12 lutego 2018 roku balustrada poddana zostanie renowacji poprzez usunięcie warstw malarskich, uzupełnienie ubytków, oraz malowanie, zachowując całkowicie istniejącą konstrukcję jako element obiektu zabytkowego.

Na szczycie słupków poszczególnych biegów zamontowany zostanie pochwyt górny wykonany z drewna sosnowego klasy I, pokryty powłoka ochronną środkiem i w kolorystyce jak istniejąca konstrukcja. Proponowana powłoka dobrana została wg danych technicznych VIDARON lub równoważnych. Na zabiegach schodów pochwyt górny na wysokości słupków wyposażyć w elementy profilowane w postaci łuków 900, wg rysunku nr 7A.PB Całkowita wysokość balustrady z nadbudowa nie przekroczy 116cm. Całkowita długość balustrady po wykonaniu nadbudowy nie zmieni się i wynosić będzie 31,50mb
2.2. WZMOCNIENIE POPRZECZNE KONSTRUKCJI  RAMAMI STALOWYMI

         Z uwagi na liczne odspojenia belki policzkowej na poszczególnych biegach projektuje się ramy stalowe poprzeczne, wykonane z kształtowników zamkniętych o wymiarach w przekroju: 40x40x3mm. Rama składa się z dwóch odcinków połączonych ze sobą poprzez spawanie pod kątem prostym. Poziomy odcinek, przebiegający pod konstrukcją biegu, umieszczony będzie w ścianie na głębokość 12cm i zabetonowany C20/25. Odcinek ten przy belce policzkowej połączony zostanie na wskroś podestu śrubą zamkową wg  rys.nr6A PB. Na wysokości wypełnienia istniejącej konstrukcji projektuje się połączenie śrubowe, zapewniające sztywność poprzeczną i bezpieczeństwo balustrady na biegach. Górna część ramy posiadać będzie stopkę podtrzymującą i zapewniającą stateczność projektowanego

pochwytu górnego

Na każdy bieg przypadają dwie ramy w rozstawie 1/3 jego długości, zapewniając poprzez zobrazowane w części rysunkowej połączenia sztywność i bezpieczeństwo zarówno istniejącej konstrukcji jak i projektowanego pochwytu. 

3. INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

3.1.  wskazanie dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Przy realizacji zadania nie występują roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. - Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126).

Wszystkie rodzaje robót występujące na budowie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Rozporządzenie obejmuje w szczególności:

· warunki przygotowania robót budowlanych; 

· warunki korzystania i funkcjonowania obiektu  w czasie prowadzenia robót
· zagospodarowanie terenu budowy oraz warunki socjalno-higieniczne na budowie,

· wymagania w trakcie robót rozbiórkowych;

· eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych;

· roboty murarskie i tynkarskie;

· roboty montażowe i  ślusarskie;
Ścisłe przestrzegania wymogów rozporządzenia podanego powyżej jest podstawowym środkiem organizacyjno-technicznym zapobiegającym przed niebezpieczeństwami wynikającymi z wykonania robót budowlano-montażowych.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- wypadki związane z pracą na wysokościach - podczas wykonywania prac na dachu,

- wypadki związane z użyciem urządzeń mechanicznych i elektrycznych– podczas całego procesu budowy,

- przygniecenia, potrącenia, itp. – podczas całego procesu budowy,
- prace budowlane w pomieszczeniach bez okien,

- emisja odorów z kanalizacji sanitarnej
- losowe zdarzenia medyczne (zasłabnięcia, omdlenia) – podczas całego procesu budowy,

3.2.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

- pracowników należy szczegółowo zapoznać z cały procesem budowlanym przed  jego rozpoczęciem,

- pracownicy powinni zapoznać się z obsługą stosowanych urządzeń i sprzętu,

- pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie  wypadku,

- Pracownicy winni być zapoznani z lokalizacją wyłącznika głównego prądu, zaworu zewnętrznego wody użytkowej, zaworu gazowego.
   3.3.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

-  przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający odpowiednie  kwalifikacje (przeszkolenie) i dopuszczeni do pracy na wysokościach,

- wszyscy pracownicy uczestniczący w realizacji robót budowlanych powinni być wyposażeni w odzież ochronną i kaski,

-  należy stosować się do wskazówek producentów materiałów, technologii i urządzeń,

-  miejsca składowania materiałów należy zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem (rozsypaniem) składowanych materiałów,

-  należy sprawdzić stan techniczny sprzętu mechanicznego i elektrycznego przed jego użyciem,

-  miejsce (teren) budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, 

-  w miejscu budowy powinien znajdować się podstawowy sprzęt ratunkowy (apteczka) oraz być zapewniony dostęp do środków komunikacji (telefon, radiotelefon).

Sprzęt budowlany wykorzystywany na budowie powinien posiadać odpowiednie atesty i odbiory techniczne dopuszczające go do użytkowania.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych i montażowych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robot. Instrukcja musi uwzględnić warunki zagospodarowania placu budowy i stosowane w trakcie wykonywania prac maszyny i urządzenia, musi też obejmować wszystkie roboty. Instrukcja musi uwzględniać warunki postępowania i ewakuacji ludzi w wypadkach awarii, pożaru i innych zagrożeń.

   3.4  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wykonywającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844). Tekst ujednolicony wg Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r. (Dz.U. nr 169 poz. 1650) i Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia winny być wykonywane przy nieczynnym obiekcie z racji swej funkcji i w porze letniej.

Projektowany zakres robót wymaga synchronizacji procesu realizacyjnego prowadzonego zasadniczo  w trzech branżach: budowlanej sanitarnej i elektrycznej. Harmonogram robót winien uwzględniać następującą chronologię:  

a)- Roboty przygotowawcze

b)- demontaże i rozbiórki ,

c)- roboty budowlane o charakterze branżowym,

d)- roboty konserwatorskie elementów obiektu zabytkowego

j)- malowanie ścian i sufitów

m)- przygotowanie obiektu i dokumentacji do odbioru końcowego.
4 . ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Prace pożarowe niebezpieczne powinny być zorganizowane w sposób określony w Rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 21 kwietnia 2006 r.  w sprawie ochrony  przeciwpożarowej  budynków, innych  obiektów  budowlanych  i terenów oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z późn. zmianami).  
W kontakcie ze środkami łatwopalnymi i wybuchowymi ściśle stosować się do zaleceń podanych na etykietach.
5. WNIOSKI KOŃCOWE.

Dla uniknięcia błędów i uzyskania odpowiedniej trwałości wykonywanych robót należy w trakcie ich wykonywania przeprowadzać częściowe odbiory tech​niczne, dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów czę​ściowych. Odbiory powinny być dokonywane dla każdego zanikowego fragmentu prac. Odbiory częściowe powinny obejmować w szczególności prawidłowość wykonania robót instalacyjnych, szczelność i wytrzymałość przewodów, ponieważ błędy wykonawcze owocują szeregiem usterek zagrażających zdrowiu i życiu ludzi i mogą być przyczyną strat materialnych. Bezwzględnym obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie pozytywnego wyniku badań laboratoryjnych wody użytkowej, gdzie protokół sporządzony przez  akredytowane laboratorium jest bezwzględnie wymaganym załącznikiem dokumentacji powykonawczej. 

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości inspektor nadzoru tech​nicznego powinien zobowiązać wykonawcę do poprawienia wszystkich błędnych rozwiązań opisanych w protokółach odbiorów częściowych lub dzienniku budowy.

Należy przestrzegać zasady, że roboty na zewnątrz budynku mogą być prowadzone je​dynie przy bezdeszczowej pogodzie, przy temperaturze zewnętrznej powietrza nie niższej niż 5º C.

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie przy prowadzeniu tego typu robót.

Podczas prowadzenia prac dostęp do ścian budynków należy ograniczyć poprzez wykonanie ogrodzenia wokół budynku z pozostawieniem jedynie możliwości wejścia istniejącymi drzwiami. Należy wykonać daszki ochronne wokół ścian budynku, chroniące przed przypadkowym urazem spadającego materiału lub narzędzi. 

Wszystkie prace prowadzić przez przeszkolone i dopuszczone do prac instalacyjnych ekipy pracowników.
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