INFORMACIE DO DOKUMENTACI PRZETARGOWEJ - INSTALACIE ELEKTRYCZNE

| NISKOPRADOWE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stuzg jako informacje pomocnicze do

dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej oraz

instalacji sygnalizacji alarmu pozaru i instalacji oddymiania. Informacje okreslajgce zakres

niezbednych prac zwigzanych z przebudowa i rozbudowa budynku szpitala etap Il.

1. Stan istniejacy wykonany w ramach |-etapu robét

W ramach I-etapu robdt wykonana zostata instalacja elektryczna i niskopragdowa lewego
skrzydta I-go pietra budynku, dwdch klatek schodowych oraz instalacji oswietlenia korytarza

lewego skrzydta parteru.

2. Zasilanie rozdzielnic pietrowych

W zwigzku z planowang przebudows i rozbudowg budynku szpitalnego z wykluczeniem w/w
instalacji w pkt. 1 nalezy wykona¢ linie zasilajace zgodnie z dokumentacjg projektowg do
tablicy T1-L oraz do pozostatych tablic pietrowych znajdujgcych sie w prawym skrzydle
budynku szpitalnego, tj. do tablicy T2-P, T3-P. W tablicach pietrowych (T2-L, T3-L)
znajdujgcych sie na Il i lll pietrze nalezy zabudowaé aparature zabezpieczajgca zgodnie z
dokumentacja projektowa. Zgodnie z dokumentacjg projektowaq istniejaca rozdzielnice RG-
czynng rozbudowac¢ o dodatkowe zabezpieczenie dla w/w obwoddéw zasilajacych. Typy i
przekroje przewodow zasilajgcych zgodnie z dokumentacjg projektows. Istniejacg czynng
tablice TE znajdujgca sie na parterze prawego skrzydfa budynku nalezy rozbudowaé o
dodatkowe zabezpieczenia zgodnie z dokumentacjg projektows.

W tablicach zasilajacych komputerowych TK-1, TK-3 nalezy zabudowal aparature
zabezpieczajgcg oraz wyprowadzi¢ obwody zasilajgce przez pozostawione przepusty na
klatce schodowej. Z tablicy TK nalezy zasili¢ obwody dedykowane (komputerowe).
Rozbudowe tablicy TF-L wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Od tablic TK-1, TK-3

wyprowadzi¢ wszystkie niezbedne obwody elektryczne.



2. Zasilanie oswietlenia klatek schodowych

Instalacja oswietlenia klatek schodowych w ramach budynku szpitalnego zostata wykonana

w ramach Il-etapu.

3. Oddymianie

W ramach ll-etapu nalezy wykonac¢ instalacje oddymiania poziomych drég ewakuacji
znajdujacych sie w prawym skrzydle budynku szpitala. Instalacje oddymiania nalezy wykonac¢
zgodnie z dokumentacjg projektowg poprzez zabudowe kanatdw oraz wentylatorow, klap
upustowych itp. Oddymiania dwéch klatek schodowych zostato wykonana w ramach Il-etapu
robot. Zasilanie urzgdzen oraz lokalizacje urzgdzen pozostawi¢ bez zmian w odniesieniu do

dokumentac;ji projektowe;.

4. Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru

Instalacje SAP nalezy wykonac zgodnie z zamienng dokumentacjg projektowa. Instalacje
wykonaé w obrebie catego budynku szpitalnego z wykluczeniem lewego skrzydta I-go pietra,
lewego skrzydta parteru oraz dwdch klatach schodowych znajdujgcych sie w czesci szpitalnej
budynku. Zasilanie urzgdzen oraz lokalizacje urzgdzen pozostawié¢ bez zmian. W ramach
wykonywanych prac istniejgca centralke SAP zabudowang w ramach I-etapu robét nalezy

przenie$ do docelowego pomieszczenia na lll-pietrze.

5. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia budynku szpitalnego w wykluczeniem lewego skrzydta I-go pietra
wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa instalacji elektrycznej. Wszystkie obwody
zasilajgce instalacje oswietlenia zasilic z tablicy pietrowych zgodnie z dokumentacja

projektowa.

6. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego z wykluczenie lewego skrzydta I-go pietra, lewego
skrzydfa parteru oraz dwdch klatek schodowych znajdujgcych sie w budynku szpitalnym
wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wszystkie obwody zasilajgce wykonac¢ zgodnie

ze schematami w dokumentacji.



7. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych z wykluczeniem instalacji lewego skrzydta I-go pietra wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej Wszystkie obwody zasilajgce

instalacje gniazd wtykowych zasili¢ z tablicy pietrowych.

8. Zasilanie urzadzen p-poi.

W ramach l-etapu robét zabudowana zostata rozdzielnica Rp-poz zgodnie z dokumentacja
projektowg. W ramach ll-etapu robdt w istniejgcej w/w rozdzielnicy nalezy zabudowac
niezbedng aparature dla zasilania odbioréw zwigzanych z oddymianiem poziomych drég
ewakuacyjnych w prawym skrzydle budynku szpitala. Zasilanie urzadzen p.poz nalezy

wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

9. Siec strukturalna

W obrebie catego budynku szpitala z wykluczeniem lewego skrzydta I-go pietra oraz
gtownej klatki schodowej wykonac¢ okablowanie strukturalne do gniazd telefonicznych,
komputerowych oraz do bezprzewodowych punktéw dostepowych. Okablowanie prowadzic¢
w rurkach instalacyjnych zgodnie z dokumentacja projektowg. Z tablic komputerowych TK-
1, TK-3 zasilajgcych instalacje dedykowana dla urzadzen komputerowych nalezy utozyc
przewody i wprowadzi¢ je na poszczegdlne pietra.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg rozbudowaé istniejgca rozdzielnice elektryczna
TF-L oraz istniejgcg szafe dystrybucyjng znajdujgcy sie w czesci szpitalnej budynku o

dodatkowe panele krosowe.

10. Instalacja przyzywowa

W obrebie catego budynku nalezy wykona¢ instalacje przyzywowa z wykluczeniem lewego
skrzydta I-go pietra. Instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wszystkie
przewody zasilajgco sterujgce nalezy sprowadzi¢ do istniejgcej centrali przyzywowej
zabudowanej w ramach I-etapu robot. W kazdym pokoju z wykluczeniem lewego skrzydta I-

go pietra, nalezy zabudowac wszystkie niezbedne urzadzenia instalacji przyzywowej.



11. Instalacja monitoringu

Instalacje monitoringu wykona¢ w zgodnie z dokumentacjg projektowg z wykluczeniem
lewego skrzydta |-go pietra oraz klatki schodowej. Do kamer wykonac zasilanie oraz
okablowanie sygnatowe. Istniejgcy rejestrator od instalacji monitoringu nalezy wymienic¢ na

16 wejsciowy.



