
INFORMACJE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ – ROBOTY 

BUDOWLANE -„Przebudowa  i rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i 

Gruźlicy "Biały Orzeł" - etap II”  

 

Informacje zawarte w mniejszym dokumencie służą jako informacje pomocnicze do 

dokumentacji przetargowej oraz projektowej w zakresie robót budowlano-remontowych 

związanych z zadaniem: „Przebudowa  i rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Chorób 

Płuc i Gruźlicy "Biały Orzeł” –etap II .  

Etap II określa wykonanie wszystkich pozostałych określonych w dokumentacji projektowej, 

zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym, robót budowlanych w 

budynku szpitala, za wyjątkiem wykonanych już w I etapie, to jest robót w obszarze lewego 

skrzydła I-go piętra budynku szpitala, klatki schodowej głównej, klatki schodowej bocznej, z 

lewej strony budynku patrząc od strony elewacji frontowej. Niniejsze informacje określają 

zakres niezbędnych prac związanych z remontem i przebudową pozostałej części budynku 

szpitala.  

Opis robót budowlanych wykonanych  w ramach I etapu robót: 

Roboty budowlane wykonane w obszarze  - I p 

Podczas robót remontowych lewego skrzydła I-go piętra wykonano wszelkie prace objęte 

zakresem dokumentacji projektowej, zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem 

wykonawczym. Dodatkowo wykonano roboty związane z montażem i obudową przewodów 

wentylacji grawitacyjnej obsługujące całość lewego skrzydła budynku na wszystkich 

kondygnacjach jako docelowe rozwiązanie określone w projekcie. 

Dodatkowo, ze względów pożarowych, zabezpieczono strop pomiędzy parterem a I piętrem, 

od spodu, poprzez wykonanie obudowy z 2 płyt GKF we wszystkich pomieszczeniach 

oddziału „Rehabilitacji”  i komunikacji lewej części obiektu. W ciągach korytarzowych  

zamontowano dodatkowy,drugi strop podwieszony, kasetonowy- wszystkie w/w wykonane 

roboty dotyczą  lewej części parteru budynku. Po wykonanych robotach pomieszczenia 

parteru zostały pomalowane - ściany oraz sufity.  

Roboty budowlane wykonane w obszarze klatek schodowych 

W ramach robót objętych zakresem przetargu wykonano wszelkie prace objęte zakresem 

dokumentacji projektowej, zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym 

dotyczące klatek schodowych.  

Wydzielono pożarowo klatki schodowe, poprzez zamontowanie projektowanej, ujętej w 

dokumentacji projektowej stolarki p-poż na wszystkich kondygnacjach budynku, na obu 



klatkach schodowych. Wykonano wymianę stolarki okiennej  na obu klatkach schodowych z 

uwzględnieniem układów  oddymiania klatek schodowych, za wyjątkiem wymiany stolarki 

okiennej na drzwi ewakuacyjne  zlokalizowanych na parterze budynku od strony elewacji 

tylnej- powyższe należy uwzględnić w ofercie przetargowej. 

W ścianie oddzielenia pożarowego- pomiędzy parterem budynku szpitala a Palmiarnią 

zamontowano właściwą, ujętą w projekcie stolarkę o parametrach p-poż. 

Opis robót budowlanych do wykonania w ramach II etapu robót: 

Opis ogólny 
W ramach robót objętych przetargiem zakłada się wykonanie wszelkich robót wewnętrznych 

określonych w dokumentacji projektowej, dotyczących remontu i przebudowy wyłącznie 

budynku szpitala.  

W ramach przetargu nie przewiduje się wykonania: 

- remontu elewacji budynku,  

- remontu i docieplenia dachu budynku, 

- wykonania odtworzenia całości balkonów budynku, natomiast należy uwzględnić roboty 

związane z przygotowaniem i wykonaniem  konstrukcji wsporczej balkonów wraz z jej 

zabezpieczeniem przed wpływami atmosferycznymi ( roboty będą realizowane w 

następnych latach), 

Roboty budowlane do wykonania w obszarze  -lewej części  kondygnacji  I p 

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony p-pożarowej obiektu szpitala, 

(bez realizacji robót zwianych z remontem budynku Palmiarni), konieczna jest wymiana 

okien w pomieszczeniach nr 1.05; 1.06  oraz 1.28, w ścianie oddzielenia pożarowego, na 

naświetla okienne o parametrach EI 120. Należy przewidzieć również wykończenie ścian w 

obrębie wymienianych okien (uzupełnienie tynków, wymiana parapetów wewnętrznych i 

zewnętrznych, malowanie, uzupełnienie okładziny ściennej), doprowadzenie do stanu 

pierwotnego, scalenie kolorystyczne ze stanem istniejącym. 

Roboty budowlane do wykonania odmiennie niż określono w dokumentacji projektowej 

W części rozbudowywanej obiektu, w pomieszczeniach sąsiadujących z nowoprojektowanym 

szybem windowym dźwigu szpitalnego należy skalkulować wykonanie robót według 

zamiennego rozwiązania funkcjonalnego. Inwestor zakłada wykonanie pomieszczenia do 

mycia chorych. Roboty skalkulować i wykonać wg rysunku o nazwie „BIALY _ORZEL_-_ 

SZPITAL_KONDYGNACJE _I-II-II_POM._DO_MYCIA” 



Przewidziane przez inwestora zmiany funkcjonalne na II kondygnacji ujęto w zamiennym 

rysunku  nr S.01.04 w pliku „BIALY _ORZEL_-_ SZPITAL_-_PIETRO_II_-_ZMIANA 

_UKLADU_POM._n.” 

Roboty budowlane do wykonania w pozostałej części obiektu  

- W związku z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony p-pożarowej obiektu 

szpitala  należy wykonać wszelkie zalecenia wynikające z załączonej ekspertyzy p-poż oraz 

postanowień Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącej wyłącznie 

obiektu szpitala. 

- Wymienić drzwi wejściowe do budynku od strony pomieszczeń Oddziału 

Rehabilitacji- lewa strona budynku parter, aluminiowe na drewniane. 

- Obniżyć zamontowane  nowe drzwi wejściowe do budynku- wejście główne, w chwili 

obecnej drzwi tworzą próg wejściowy o wysokości ok. 7cm- poziom schodów wejściowych 

jest wyższy od poziomu posadzki parteru budynku,  

- Wycenić  remont schodów wejścia głównego według załączonej dokumentacji, 

- Wycenić we wszystkich pokojach, zamiast malowania na ścianach lamperii,  

zamontowanie do wysokości 120 cm wykładziny Tarkett a w  ciągach komunikacyjnych i 

korytarzowych tynku kamyczkowego –tzw. „Marmolit” 

- Na parterze budynku, w ciągach komunikacyjnych, wycenić demontaż okładziny 

ściennej z płytek ceramicznych o wysokości 2,2 m, uzupełnienie tynku, wykonanie gładzi 

gipsowych oraz jak wyżej wykonanie tynku kamyczkowego –tzw. „Marmolit” do wysokości 

120cm, całość korytarzy do malowania, 

- Należy wycenić wymianę istniejącego sprawnego dźwigu osobowego na nowy dźwig 

o takich samych  parametrach udźwigu, napędu, ilości przystanków, gabarytów kabiny, itp.  z  

zamontowaniem nowych automatycznych drzwi rozsuwanych. Dźwig oraz wszelkie jego 

podzespoły i elementy musza posiadać aktualną datę produkcji z okresu w którym zostanie 

wbudowany. Koszt wymiany dźwigu musi obejmować  również wszelkiego rodzaju koszty i 

opłaty  związane z dopuszczeniem dźwigu do eksploatacji, poparte uzyskaniem w imieniu 

zamawiającego stosownego zezwolenia. Zakładany okres gwarancji na dźwig jak dla całego 

zadania remontowego. Należy przewidzieć również wykończenie ścian w obrębie 

wymienianych drzwi windy  (uzupełnienie tynków, malowanie, uzupełnienie okładziny 

ściennej), doprowadzenie do stanu pierwotnego, scalenie kolorystyczne ze stanem 

istniejącym. 

Roboty towarzyszące 
 



Należy przewidzieć wykonanie niezbędnych bruzd, przekuć, przebić pod potrzeby wykonania  

instalacji. Należy przewidzieć również wykończenie ścian w obrębie przewodów instalacji 

wodnej, c.o., hydrantowej, solarnej, kanalizacji, wentylacji (zamurowania, uzupełnienie 

tynków, malowanie), doprowadzenie do stanu pierwotnego.  Powyższe dotyczy robót 

prowadzonych na  wszystkich kondygnacjach. 

Wszelkie przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia pożarowego należy uwzględnić jako 

atestowane o odpowiednich parametrach odporności i izolacyjności pożarowej. 
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