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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolnehasil st do wymaga technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktéostara wykonane w ramach zadania
remontowego pn.: “Budowa agregatu pdotworczego wraz z ligi kablowg dla zasilania
rezerwowego budynku Szpitala Rehabilitacyjnego Hetogicznego "ORLIK" w Kudowie Zdroju
(dziatka nr 44, olyb 0001 Bukowina)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczig jako czs¢ Dokumentow Kontraktowych, nalg odczytywa i rozumie
w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opisarwgkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmuyvymagania ogoélne, wspdlne dla
poszczegolnych asortymentow robot budowlanychstethh specyfikacjami technicznymi:

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze shngni informacjami na temat zakresu robot
i rysunkami znajduje siw Dokumentacji Projektowej. W #aych miejscach Specyfikacji
Technicznych podanegsodnagniki do stosowanych norm i standardow. Przywotaremy

i standardy winny by traktowane jako integralna @£ Specyfikacji Technicznych i czytane
w pofgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérychveymienione.

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposobgisle w zgodzie z obowkrujagcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami ctomymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji powinny Byuwazane jako definicje
standardu a nie okil@nescisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&glenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgxia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanowcy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznaci zachodacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbio robot, przekazywania polece innej

korespondenciji technicznej pagdiy Inspektorem Nadzoru, Wykonagicprojektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych ragwwych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.4 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzeszyt z ponumerowanymi
stronami, shagcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zmiznikdw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niegtne do wykonania robot, zgodne z dokumengtac]
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinepektora Nadzoru.

1.4.6.Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldeny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddawlanych.

1.4.7.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecepiackazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dofee sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycammlaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.9.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zeknikami.

1.4.10.Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ichédlow kolejncci technologicznej ich
wykonania, zajczony w dokumentacji przetargowej

1.4.11Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgra cz$¢ terenu budowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpieargwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsaystwymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeoca zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniamiraktowymi.

Wszelkie koszty zwizane z czynniiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokaies
ponosi Wykonawca i przyjmuje¢sie $ ujete w cenie kontraktowej

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowacghzie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwadiliajgcym podziat na dokumentagprojektow:
— Zamawiajcego, tj.:
Przetargow dokumentagj projektows,
— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przezkdhawe, w tym:
Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumenta¢j geodezyjs — powykonawcz
dla zrealizowanych robot — umlaviajaca naniesienie zmian na mapzasadnicg
I w stosownych ewidencjach zgodnie z obgemijacymi przepisami.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawaokumentacji nie podlega atinej wycenie
i Wykonawca uwzgldni je w swojej cenie

1.5.3 Zgodnd¢ Robot z DokumentagijProjektovs i Specyfikacjami Technicznymi
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczten®wvig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dpsy i Wykonawca powinien zapozhaic z
jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dmstas¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia
z Zamawiagcym terminu przekazania poszczegolnych elementdektbdo wykonywania robot.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneg ©dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczéa dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéste&a Terenu Budowy oraz
Rob6t poza placem budowy w okresie trwania regjizéontraktu & do zakaczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegohao

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracybytu oséb wykonuagych czynnéci
Zwigzane z budowi nienaruszaln&@ ich mienia stdgcego do pracy a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem o0so6b nieupowaionych.

2) Umozliwi w catlym okresie realizacji bezpieczne korzyséa z obiektow poddawanych
remontowi przez osoby zatrudnione oraz osoby upnigae przez Zamawiggego, w tym
zabezpieczy odpowiednie doja i wefcia dla wszystkich zytkownikow.

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowyzlimiaci agte korzystanie z wyf
ewakuacyjnych. Przed przypieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca
zapozna siz obowizujacym planem ewakuacji budynku.

4) Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugrg¢ plac budowy po zakmzeniu kadego
elementu robo6t i doprowadzgo do stanu pierwotnego po zakaeniu robét i likwidacji placu
budowy.

Po zakaczeniu i odebraniu przez Zamawieggo robot wykonywanych wewinz obiektow Teren

Budowy ograniczony zostanie do terenu naokoto dbiek

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadizigz Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykcaaprzyjmuje si,
ze g wliczone w cen kontraktov.

1.5.5.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykeoy.

Wszelkie koszty zwizane z ochraon przeciwpagarowgy w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonaweca i przyjmuje 8j ze g wliczone w ceg kontraktova.

1.5.6.Bezpieczéastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczegélsa Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni iedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia
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0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnibeipieczastwa publicznego. Uznajegsize
wszelkie koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawobowgzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia
07/07/1994r. Prawo budowlane do spoizenia przed rozpoeziem budowy planu bezpieardwa

i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem Narz

Wszelkie koszty zwjzane 2z przestrzeganiem przepisow daiggeh bezpieczestwa

i higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosgikéhawca i przyjmuje §j ze § wliczone w
cery kontraktov.

1.5.7.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Roboét od daty rozpecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru

1.5.8.Tablice informacyjne

Przed przysfpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaljaniejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zcigeinformacii
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zalogtania, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzgiliniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne ledg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Rob6t a po ich zakozeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjneraz jej demontar (po zakaczeniu

realizacji Robot) nie podleggjodrebnej zaptacie i przyjmuje @i ze % wigczone w ceg

kontraktowy.

1.5.9.Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjy i budowlara dokumentag powykonawcg zgodnie z zapisami umowy kontraktowej

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumgntaowykonawczej nie podlega aghmej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktov.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosmigadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca gazi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona fasmy koszt w obecrioi Inspektora
Nadzoru do rozdzielni energetycznej rigtej inwestora poprzez podlicznik. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczyse wiscicielem z pobranej energii elektryczne,.

Podhczenie do sieci wodogjowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obdécninspektora
Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzediqaoik - wodomierz. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczyege wiacicielem z popranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze s wliczone w cen
kontraktowy.
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2. MATERIALY

2.1.7Zr6dka szukania materiatow

Materiaty przeznaczone do robdt maisadpowiadéa zapisom dokumentacji projektowej nie
wymagaj dodatkowego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skitadowane méteda czasu gdy dula one potrzebne do
Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniachowaly swaj jakasé i whasciwosci do
Rob6t i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowanigdy zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Zamawi@y przewidup mazliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wvigkvca mee je zastosowa bez
dodatkowej zgody Inspektora NadzoKazdorazowo mana zastosowé materiat rownowazny
do przedstawionego w dokumentacji projektowe;.

2.5. Materialy pochodace z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki, ktére stanowpewry wartags¢ — ztom oraz elementy z ewentualnej rozbiorki
kottowni a take cata zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa -wksndcia Zamawiagcego

z wyjatkiem materiatow niebezpiecznych, o ktérych mowpuwmkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a ktore
podlegag utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom oraz catzdemontowa# stolarke okienry i drzwiowa Wykonawca ztay w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie Budow

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robot.
Sprzt uzywany do Robdét powinien lByzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amgnia i odbioru
robot.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminiepwidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdifikowany i nie dopuszczony do Robot.
Wszelkie koszty zwizane z prag sprztu, w tym z jego wyngciem nie podlegaj odrebnej
wycenie i przyjmuje si, ze g ujete w cenie kontraktowe).
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Wszelkie czynnéxi zwigzane z transportem nie podlegadrebnej wycenie i przyjmuje §j ze g
ujete w cenie kontraktowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgtdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét,chazgodné¢ z Dokumentagj Projektov,
wiedz techniczg .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia elementéw Rokdk loparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnfamjektowej i w ST.

Polecenia Inspektora Nadzoruedh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Atesty jakaci materialdw i urzadzen

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj
ich petry zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atestyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robat lzdzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweghla posiada atesty wydane przez producentazeliezostanie stwierdzona
niezgodné¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub usdzenia zostanodrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimovaazujacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ldnca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowychlizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska shbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelddda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.2.2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz dziennika budowy. nagtijgce dokumenty:
- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustate

6.2.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane przez Wykonagvcw miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie InieaWykonawcy od obowizku ukaczenia
robot.

Obmiar gotowych Roboétddzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagar do celu ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonagwc
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dlugasci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyniida obmierzone poziomo
lub pionowo wzdha linii osiowej w [m] z doktadnéciag do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczonadulzie na podstawie pomierzonych dtggion [m?] z doktadnécia do dwéch
miejsc po przecinku.

llosci elementow liczoneduala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etg$ci powinny by uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dgkzone do niej w formie zgdznika.

W przypadkach wtpliwych strony przyjmowa beda zasady spogrizania obmiaréw wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

Budowa agregatu pdotwérczego wraz z lipikablowy dla zasilania Sanatoria Dolnélgskie sp. z 0.0. %I.
rezerwowego budynku Szpitala Rehabilitacyjnego Helogicznego "ORLIK" | Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko
w Kudowie Zdroju (dziatka nr 44, ofdy 0001 Bukowina)




ST —00.00.00 | Wymagania ogolne

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolgghlraakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie uradzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lpda przeprowadzane przed ¢gdziowym lub kocowym odbiorem Robét, a tad
w przypadku wysipowania dhiszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez InspektoradzNeu przy
udziale Wykonawcy:

= Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

= Odbiorowi czéciowemu elementow rozliczeniowych

= Odbiorowi kaxcowemu

= Odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbioér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jé&bio
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbiér tych robot bdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robot

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podgalekumentow w
oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacjokuimentagj projektows, normami i innymi
ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie jaka i ilosci wykonywanych cgsci robot wyszczegolnionych
w protokole odbioru elementéw robat.

Odbioru czsciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze k@pwym robot.

Odbiorowi czsciowemu podlegaj dane roboty, gie w protokole odbioru elementow robot w
ilosci okreslonej w protokole odbioru elementow robét w damejijostce rozliczeniowej.
Jednostkami rozliczeniowymas

- Elementy okrdone w harmonogramie rob6t stangeym zahcznik do umowy
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8.4. Odbiér koncowy

Odbior kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaiobot w odniesieniu jakoi i
wartasci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru kéacowego, kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika budowy oraz czydciami okrélonymi w kontrakcie.
Odbior kacowy robot nagipi w terminie ustalonym w umowie, ligg od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robét oraz gotowédo odbioru kdcowego.
Odbioru kaicowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamga®ago, W obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona iokeny jakéciowe] na podstawie
przedizonych dokumentow, pomiarOw, ocenie wizualnej orgodndci wykonanych robot z
Dokumentagj Projektovg i warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz umpw
W toku odbioru kacowego robdt, Komisja, zapozna @ realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot popawych lub robdt uzupetniagych,
Komisja przerwie swoje czynia i ustali nowy termin odbioru keowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komispe jakagé wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych umehktacja Projektogv i norm
z uwzgkdnieniem tolerancji oraz nie ma akszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
bezpieczéstwo wytkowania, Komisja wg uznania:

- nakae wykonanie robdt uzupetnigyych lub poprawkowych, wyznaczaj termin ich

wykonania
- dokona poticen, oceniaggc pomniejszom wartgs¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentaciji.

8.5. Dokumenty kaicowego odbioru rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioriic&wego robot jest protokét odbioru
koncowego robot.
Do odbioru kécowego, Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj projektows powykonawcai,

- Dzienniki Budowy i Ksizke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badld oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z normami,

instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodriai, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanychabpw i materiatow,

- dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawowlaahe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamagdapo wynikajcych z dokumentéw

kontraktowych,

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetngp keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.
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8.6. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych tob@igzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgbdnieniem
zasad odbioru kecowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowane przez Wykorawa podstawie projektu
budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikaeghnicznych za wykonanie calego zakresu
robét. Cena ddzie uwzgédniac wszystkie czynnei, wymagania i badania sktadeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projekejw

Cen ryczattowa roboteola obejmowa:

robocizre bezpdredni,

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu

wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezggprna Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy, koszty najmu, wypczenia,
odbioréw technicznych, kosztow badaekresowych, legalizacji i innych),

koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itgkpszty dotyczce oznakowania Robot,
wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzee placow i bocznic,
ekspertyzy dotycce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty adarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie teremuzaplecze budowy ig w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadro lokalizacji zaplecza jest wskazane;
optaty za zajcie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablicrmfcyjnych; ubezpieczenia
zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
moggcych wysipi¢ w czasie realizacji Roboét i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami,

inne koszty wymienione w ST.

Rozliczenie bdzie mialo charakter ryczattowy- za c&avykonanych i przewidywanych zgodnie
z dokumentagj projektows, robot.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu, zajcie pasa jezdni lub chodnika

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaghu obejmuje nie obie szczegotowymi

ST:

uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimiytstjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopiijghta Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z posipu robét,

optaty/dzietawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla deiaeli za czasowe z&jie
nieruchomeci,

przebudow urzadzea obcych.
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:
- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,
- biezgce utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie mézdnym, umaliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowdujacymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizajchu obejmuje:
- usunkcie wbudowanych materiatdow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt zagcia pasa jezdni lub chodnika obejmuije:
- optaty za zajcie pasa drogowego na czas prowadzenia robot debiars

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.4.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwarancii.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszglst wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajce dane dotycge
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.
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