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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolneiosi s¢ do wymaga technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktéostara wykonane w ramach zadania
remontowego pn.:;,Przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu Chab Ptuc w
Rosciszowie z przystosowaniem do funkcji izolatek”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikagg Techniczi jako czs¢ Dokumentéw Kontraktowych, nale odczytywa i
rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opishrwkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwymagania ogdlne, wspolne dla
poszczegolnych asortymentow robot budowlanychstethh specyfikacjami technicznymi:
Opis realizowanych elementow projektu wraz ze shngni informacjami na temat zakresu robot
i rysunkami znajduje siw Dokumentacji Projektowej. W #aych miejscach Specyfikacji
Technicznych podanegsodnagniki do stosowanych norm i standardow. Przywotaremy
i standardy winny by traktowane jako integralna @£ Specyfikacji Technicznych i czytane
w polgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktéryclh wymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajondi si¢ z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowaniezda miaty ostatnie
wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni pdatgdlzamkngcia przetargu, o ile wykaie nie
stwierdzono inaczej.
Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z obowkzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami atomymi w Specyfikacjach Technicznych.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji powinny Byuwazane jako definicje
standardu a nie okilenescisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgxia organu
wydajcego, wydany zgodnie z obaazujagcymi przepisami, stanowey urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznagci zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbio robot, przekazywania polecé innej
korespondenciji technicznej pagdizy Inspektorem Nadzoru, Wykonaaicprojektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych radtdwych (wyznaczona przez
Zamawiagcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.4 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzeszyt z ponumerowanymi
stronami, shagcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zmiznikdw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptewauez Zamawiagego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badagpréb zwhzanych z ocenjakosci materialdw oraz robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niegtne do wykonania robot, zgodne z dokumengtac]
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinepektora Nadzoru.

1.4.7.Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldeny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddawvlanych.

1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecepiackazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dofee sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycammlaca autorem dokumentaciji
projektowej.
1.4.10Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zeznikami.

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.12.Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ichédlow kolejncci technologicznej ich
wykonania, zajczony w dokumentacji przetargowej

1.4.13.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre cz$¢ terenu budowy.

1.4.14 Formularz wyceny — formularz zawiegay pozycje, ich iléci oraz ceny jednostkowe,
zalczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony prégkonawe i zalgczony przez niego w
ofercie na podstawie ktorego dokonywanedgb rozliczenia faktycznie wykonanych robot
budowlanych.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpieargwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsaystwymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tyrbecyzg o pozwoleniu na buda) jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden kompS&yecyfikacji Technicznej — zgodnie
Z postanowieniami umowy a tak Ksizke obmiaru.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeoca zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepisOéw prawa oraz postanowieniamiraktowymi.

Wszelkie koszty zwizane z czynniami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokaies
ponosi Wykonawca i przyjmujecsie $ ujete w cenie kontraktowej

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowacghzie zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwadiliajgcym podziat na dokumentagprojektow:

— Zamawiajcego, tj.:
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Przetargow dokumentag projektows — rysunki pozwalace na okréenie lokalizacji,
zakresu i charakteru rob6t zawarte w DokumentagjjeRtowej,
Projektowg dokumentag budowlano-wykonaweg (techniczig), ktora zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przezZkdhawe, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jala (PZJ)
Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentag¢j geodezyjs — powykonawcz
dla zrealizowanych rob6t — urdowiajaca naniesienie zmian na mapzasadnicz
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obgamijgcymi przepisami.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawadokumentacji nie podlega atinej wycenie
i Wykonawca uwzgidni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3 Zgodna¢ Robot z DokumentagijProjektovs i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczmazoinne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stangwczes¢é Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dgsty i Wykonawca powinien zapozhaie z jego
aktualnym stanem ,na miejscu” — dgsncas¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia
z Zamawiagcym terminu dokonania przez Wykonanagledzin

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokument®szystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty lgdag zgodne z DokumentacpProjektovg ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneg ©dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczéa dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektova lub

ST i wplynie to na niezadowalgay jakos¢é elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéste&a Terenu Budowy oraz
Rob6t poza placem budowy w okresie trwania regjizéontraktu & do zakaczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegohao

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracylbytu os6b wykondgych czynnéci
zwigzane z budowi nienaruszaln@ ich mienia stagcego do pracy a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem oso6b nieupowaionych.

2) Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugrgmé plac budowy po zakwzeniu kadego
elementu robot i doprowadzgo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu
budowy.

Po zakdczeniu i odebraniu przez Zamawjieggo robot wykonywanych wewinz obiektow Teren

Budowy ograniczony zostanie do terenu naokoto dbiek

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwgizane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykcaawrzyjmuje sj,
ze g wliczone w cen kontraktovy.
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1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatizie:
- utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,
- unikat uszkodze lub ucgzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej i innych, a wynikgjych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gasttvie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwizane z ochransrodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykooaw
przyjmuje s¢, ze s wliczone w cen kontraktowvy.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz progakch, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty fatwopalne dxa sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeoy.

Wszelkie koszty zwizane z ochraon przeciwpagarowgy w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonaweca i przyjmuje 8j ze g wliczone w ceg kontraktova.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza esi uzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢séniu
wigckszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do Robdt bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostl, jednoznacznie okétajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azataczeniu Robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z## wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod na wycie tych materiatbw od wiaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zadmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wimirozbiorek i robét naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe, a w szczegdltiotakie jak: eternit, azbest czy papa
Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwgzane z utylizag) materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywaniaoto
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktov.

1.5.8.0chrona wiasnixi publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlgoych wigcicielami tych
urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemzwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeim
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadotinspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarzepooz:ccia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychaiasji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze orgdzib z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napralykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i ydzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych WykonaweglZie realizowa roboty w sposob
powodupcy minimalne niedogodrici dla wytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty konieczne na prawidiowe zabezpieczenie ¢gosici obiektow szkolnych dla osob
niepetnoletnich oraz pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@n w ssiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléwag.

Wykonawca zobowdzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejoygh: optaty/dzierawy
terenu, w tym: optaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowaniedear w pas drogowy,
rekompensaty dla wiaicieli za czasowe z&gie nieruchoméci oraz koszty przebudowy wadzen
obcych.

Inspektor Nadzoru dulzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy
Wykonawg a wigcicielami nieruchom&i i dotyczcych korzystania z wlassa i drog
wewretrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawtgj nie kedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaankimowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochrapwtasndgci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rbbo
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktov.

1.5.9.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegélsa Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni iedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnibeipieczastwa publicznego. Uznajegsize
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawobowizany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia
07/07/1994r. Prawo budowlane do spolzenia przed rozpogeziem budowy planu bezpiearswa

i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zaszym.

Wszelkie koszty zwizane 2z przestrzeganiem przepisow daiggeh bezpieczestwa

i higieny pracy w czasie wykonywania robét ponosikdhawca i przyjmuje gj ze g wliczone w
cerg kontraktov.
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1.5.10.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Robot od daty rozpecia do daty odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocgk Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraméeejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idolzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgtz, materiatdw lub urdzen uzytych lub zwizanych

z wykonywaniem robét i w sposobagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wikiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongjga Inspektora Nadzoru.

1.5.12.RO6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksenkretne normy i przepisy, ktére
spetnid& map materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygalbobowgzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku gdy powotane normy i przepisy
s3 panstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, myolgy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegfwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rdéznice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz byc¢
doktadnie opisane przez Wykonan@rzedtazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13.Tablice informacyjne

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaljaniejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zcigeinformacii
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zalogtania, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzgliniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne ledg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Rob6t a po ich zakozeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjneraz jej demontar (po zakéczeniu

realizacji Rob6t) nie podleggjodrebnej zaptacie i przyjmuje i ze @ wilgczone w cea

kontraktowy.

1.5.14.Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjn i budowlara dokumentag powykonawca, sporadzorg w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumgntaowykonawczej nie podlega agime;
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktov.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosmigadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca gazi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byvyposaone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodni@bowizujacymi przepisami

prawa,

- zaplecze na narady, ktére po#tiec 0sob,

- telefon (dopuszczaestelefon komorkowy).
Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona faasmwy koszt w obecrsoi Inspektora
Nadzoru do rozdzielni energetycznej rigteej do szkoty poprzez podlicznik. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczyese wigcicielem szkoty z popranej energii elektryczne.
Podhczenie do sieci wodaggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obécninspektora
Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzediqamik - wodomierz. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczyse wiacicielem szkoty z popranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze g wliczone w cen
kontraktow.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dka szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystan jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robd6t Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotyexe
proponowanegaréodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycéteriatow i odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do stosowania dulladectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danegddia nie oznacza automatyczniee wszelkie
materiaty z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bagdav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddta w sposob ggty spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie pospu Robot. Kopie dokumentow zywianych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatami bda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadz@ili. ldspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na zycie tych materiatow do innych robot,znie dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektodzdta stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skitadowane méteda czasu gdy dula one potrzebne do
Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenkachowaly swaj jakasé i whasciwosci do
Rob6t i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowanigdy zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza TereBemowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Zamawi@y przewidug mazliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, dgwca powiadomi inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze na 7 dni przedyaiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajemalu
nie maze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzdfazdorazowo mazna zastosowé
materiat rownowazny do przedstawionego w dokumentacji projektowe;j.

2.5. Materialy pochodace z rozbiérki

Materiaty z rozbiorki, ktére stanowpewry wartas¢ — ztom oraz elementy z ewentualnej rozbiorki
kottowni a take cata zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa wksndcia Zamawiagcego

z wyjatkiem materiatow niebezpiecznych, o ktérych mowpuwmkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a ktore
podlegay utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom oraz catzdemontowa# stolarke okienry i drzwiowa Wykonawca ztay w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie Budow

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robot.
Sprzt uzywany do Robét powinien IByzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typdw i iléci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amgnia i odbioru
robét, lub projekcie organizacji Robot, zaakcemowm przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach stz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabispektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowdei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldDokumentacja Projektowa
lub ST przewidy, mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap@ wyboru i uzyska jego akceptacj
przed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zmdy pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdifikowany i nie dopuszczony do Robot.
Wszelkie koszty zwizane z prag sprztu, w tym z jego wyngciem nie podlegaj odrebnej
wycenie i przyjmuje si, ze g ujete w cenie kontraktowe.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiSfodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu daizie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&rg/mi
w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznychwskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadboda
usungte z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacTerenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodiie odpowiednim Zargdem lub Dyrekej Drég celem
unikniecia konfliktdbw z mieszkacami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéxi zwigzane z transportem nie podlegadrebnej wycenie i przyjmuje §j ze g
ujete w cenie kontraktowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgtdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét,chazgodné¢ z Dokumentagj Projektov,
wiedz techniczig oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \WgSoi
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami ¢drggmi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiarnjesli
wymagéa tego kdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonama wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRebot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor Nadzoru uwzedini wyniki
bada& materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyveage
na rozwaamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorugdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgba zatrzymania Robét Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakgi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oké&¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gmupcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentgpjojektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakm powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizacg} wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposoOb zapewnienia b.h.p..,
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— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakoi terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumasthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie baad,

— spos6b oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épasforme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczego6tow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtguich wiaciwosci w czasie
transportu,

— sposOb i procedar pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgiementdw robot,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢
zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkédne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu b&daich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tametiane, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robot zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdmiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada

Inspektor nadzoruddlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wptyngé
ujemnie na wyniki badga Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych
materiatdbw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wykonawca mee zapewnd do bada laboratorium obce — nie zlecé badania laboratoryjne.
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Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldadaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakdci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawgInspektor Nadzoru nie dopycic¢
do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdmgj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atestyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robot lzdzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowechbla posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziezeint
wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych bad@abeda dostarczone przez Wykonagimspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadace atesty na ugglzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtoich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimovaazujagcym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ldnca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowychizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska shbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelddda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2.Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego

z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza po zakeniu danej roboty wyszczegolnionej w
Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczenidwmywpisuje do Ksjzki obmiaru.

Ksigzk¢ obmiaru prowadzi Wykonawca wpigaj do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecndci Inspektora Nadzoru.

6.4.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jaki. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robot. Winny lbyudostpnione

na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. gp8jgce
dokumenty:
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- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondeng¢jna budowie.

6.4.5.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane przez Wykonagva Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojanatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poangéeniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmneej3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgizki obmiaru. Jakikolwiek fd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indei&Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich Robo6t. &lne dane zostgn
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nape.

Obmiar gotowych Robétdozie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagan do celu nie ogstszej nt
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoeym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo
lub pionowo wzdta linii osiowej w [m] z doktadnécia do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczonadulzie na podstawie pomierzonych dtggion [m?] z doktadnécia do dwéch
miejsc po przecinku.

llosci elementow liczoneduala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dgkzone do niej w formie zgdznika.

W przypadkach wgtpliwych strony przyjmowa beda zasady spogrzania obmiaréw wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolgghlraakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne §wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzane przed ¢gziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a tak
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki obmiaru. W razie braku miejsca szkice radgy¢ dofgczone

w formie oddzielnego za¢znika do Ksizki obmiaru, ktGrego wzOr zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez InspektoradzNeu przy
udziale Wykonawcy:

= Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi czsciowemu elementéw rozliczeniowych

Odbiorowi kaicowemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

Odbiorowi technicznemu — gdzyoperacyjnemu

8.2. Odbioér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jé&bio
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbiér tych robot bdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pogpu robot

Gotowas¢ danej cesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstadakumentéw
zawierajcych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paogia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie jaka i ilosci wykonywanych cgsci robot wyszczegolnionych
w Formularzu Wyceny.

Odbioru czsciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze k@owym robot.

Odbiorowi czsciowemu podlegajdane roboty, gie w Formularzu Wyceny zakozone w danej
jednostce rozliczeniowe.

Jednostkami rozliczeniowymas
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- potat dachu na kadym obiekcie szkoty osobno w stosunku do wykonyvesingokry wraz z
obrobkami blacharskimi,

8.4. Odbiér koncowy

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaiob6t w odniesieniu do #oi,
jakaosci i wartdsci.
Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru kécowego, kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadsaniu na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbior kacowy robot nagipi w terminie ustalonym w umowie, ligg od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia rob6t oraz gotow®é do odbioru kécowego a take przygcia
dokumentow odbiorowych.
Odbioru kaicowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamjaedgo, W obecniwi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona iokeny jakeéciowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonanych robot z DokumentacpProjektows i warunkami wykonania i odbioru robot oraz
umowy.
W toku odbioru kéacowego roboét, Komisja, zapozna @ realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywaniadtob
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét popamych lub robot uzupetniggych,
Komisja przerwie swoje czynsa i ustali nowy termin odbioru kewowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komispe jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych uehktacja Projektogv i norm
z uwzgkdnieniem tolerancji oraz nie ma ekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo wytkowania, Komisja wg uznania:

- nakae wykonanie robo6t uzupetnigych lub poprawkowych, wyznacaaj termin ich

wykonania
- dokona potgcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentaciji.

8.5. Dokumenty kaicowego odbioru rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioriic&wego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru kécowego, Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektows powykonawcsi,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaazprzy odbiorze robo6t zanikajych
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksizke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badld oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodriai, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanychabpw i materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawowlaahe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamagdapo wynikajcych z dokumentéw
kontraktowych,
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- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négldo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetmnigp kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych tob@igzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgbdnieniem
zasad odbioru kecowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci s3 ceny ryczattowe skalkulowane przez Wykonawma podstawie projektu
budowlanego i specyfikacji technicznych za wykoeamialtego zakresu robét. Cenadbie
uwzgkdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena ryczattowa robotdziw obejmowa:

- robocizre bezpdrednh,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezggprna Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy, koszty najmu, wypczenia,
odbioréw technicznych, kosztéw badakresowych, legalizacji i innych),

- koszty pdrednie, w skiad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itgkiyszty dotyczce oznakowania Robot,
wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zargie placéw i bocznic,
ekspertyzy dotycce wykonanych RoboOt, ubezpieczenia oraz koszty adarz
przedstgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie teremuzaplecze budowy g w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadeo lokalizacji zaplecza jest wskazane;
optaty za zajcie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablicrmfcyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wigdav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z ob@&ujagcymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen ryczattowych nie nate wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenie bdzie miato charakter ryczattowy- za ca@avykonanych i przewidywanych zgodnie
z dokumentagj projektows, robot.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST
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Koszt dostosowania gido wymaga warunkOw umowy i wymaga ogoélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki oklene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu, zajcie pasa jezdni lub chodnika

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaghu obejmuje nie obie szczegotowymi
ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimiyhstjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopiijghta Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z posipu robét,

- optaty/dziezawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla deiaeli za czasowe z&gie
nieruchomeci,

- przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

- biezgce utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie mézdnym, umaliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowdujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

- usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt zagcia pasa jezdni lub chodnika obejmuije:

- optaty za zajcie pasa drogowego na czas prowadzenia robot dekiars

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecaena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszglst wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane . U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajce dane dotyere
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia.
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