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WYMAGANIA OGOLNE.
CPV 45000000 — ROBOTY BUDOWLANE
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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan
wspélnych dla poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
ROBOT, ktére =zostang wykonane w ramach zamierzenia inwestycyjnego:
PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH - Szpital Rehabilitacyjny
Hematologiczny dla Dzieci w Kudowie-Zdroju, z MONTAZEM PLATFORMY
dla OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH oraz REMONTEM i WYKONANIEM
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ i nalezy
je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu ROBOT.

Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogélne zawarte SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét,
wtym réwniez robét bedacych przedmiotem SZCZEGOrOWYCH SPECYFIKACJACH
TECHNICZNYCH (SST), jesli zostaty one przygotowane dla danej grupy robot.

Teren budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 7 dni przed ustalonym w umowie terminem
protokolarnego przekazania terenu budowy:

plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany),

oswiadczenia oséb petnigcych funkcje techniczne o przejeciu obowigzkow.

INWESTOR przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym
UMOWA. W dniu przekazania INWESTOR przekaze DZIENNIK BUDOWY wraz
z PROJEKTEM BUDOWLANYM i PROJEKTEM WYKONAWCZYM (w przypadku gdy
zostat opracowany). INWESTOR wskaze WYKONAWCY dostep do wody, energii
elektrycznej i okresli sposéb odprowadzenia $ciekdw. Wykonawca wykona na wtasny
koszt wykona opomiarowanie punktéw poboru mediow.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie okreslonej przez UMOWE opracowa¢ PROJEKT
ORGANIZACJI | HARMONOGRAM ROBOT.

Zgodno$é ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP), SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) oraz
PRZEDMIAR ROBOT przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ UMOWY, a wymagania
wyszczegolnione choc¢by w jednym z opracowan sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wszystkie wykonane ROBOTY i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z DP i ST.
Dane okreslone w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy MATERIALY lub ROBOTY nie
beda w peini zgodne z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Ilub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jakosé elementu budynku, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a rozbiérka zostanie wykonana na koszt WYKONAWCY.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia TERENU BUDOWY w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego ROBOT. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony ROBOT. Koszt zabezpieczenia TERENU BUDOWY
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.
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OCHRONA SRODOWISKA w czasie wykonywania ROBOT.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat REALIZACJI ROBOT albo przez personel WYKONAWCY.

Istniejace uzbrojenie terenu.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, sieci oraz urzadzen. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. WYKONAWCA jest zobowigzany umiesci¢c w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju ROBOT, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na TERENIE BUDOWY
i powiadomi¢ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO, oraz (jesli jest to
konieczne) witasciwg w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych jednostke organizacyjna
odpowiadajacg za zapewnianie dostaw energii, wody, ciepta i gazu, odbioru $ciekow.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji WYKONAWCA bezzwiocznie
powiadomi INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO i zainteresowane jednostki
organizacyjne oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie wykazane
w dokumentach dostarczonych mu przez ZAMAWIAJACEGO instalacje i urzadzenia.
W przypadku prowadzenia robét dotyczacych zagospodarowania terenu, w tym linii
kablowych stanowigce cze$¢ wewnetrznej instalacji elektrycznej w granicach terenu
objetego opracowaniem, oraz innych elementéw infrastruktury podziemnej,
zlokalizowanych w obrebie obszaru, gdzie prowadzone beda roboty budowlane dotyczace
wykonania remontu i wykonania nawierzchni i utwardzonych, nalezy zachowaé
szczeg6lng ostrozno$¢, majac na uwadze mozliwos¢ wystepowania sieci, instalacji
i urzgdzen nieuwidocznionych na mapie zasadniczej.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ i bedzie utrzymywacC wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne zaplecze budowy oraz sprzet i $rodki ochrony osobistej oraz
zabezpieczenia dla os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie okreslonej przez UMOWE.

Zabezpieczenie placu budowy przed osobami nieupowaznionymi.

WYKONAWCA (W) jest zobowigzany do:

przedstawienia INSPEKTOROWI NADZORU (IN) (lub INWESTOROWI, gdy IN nie zostat
ustanowiony) planéw i szkicbw dotyczacych zabezpieczenia terenu budowy
przed osobami nieupowaznionymi,

utrzymywania porzadku na placu budowy,

sktadowania materiatow budowlanych.

NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT, KATEGORII ROBOT.

45262522-6 Roboty murarskie.

45410000-4 Tynkowanie.

45442100-8 Roboty malarskie.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia.
45111000-8 Roboty ziemne.

45431100-8 Ktadzenie terakoty.
45431200-9 Ktadzenie glazury.

45262310-7 Przygotowanie i montaz zbrojenia.
45262300-4 Betonowanie.
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych. (Wymiana balustrad).
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
(Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej).
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MATERIALY.

Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow WYKONAWCA
(W) przedstawi szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zaopatrzenia
oraz ich prébki do zatwierdzenia przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
albo INWESTORA. (W) zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy,
z ktérej wynika, ze materiaty w sposob ciggly spetniajg wymagania ST.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

(W) zapewni, aby sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag one potrzebne do realizacji
ROBOT, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é
i wtasciwosci do czasu realizacji ROBOT i byly dostepne do kontroli przez INSPEKTORA
NADZORU INWESTORSKIEGO (IN). Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie TERENU BUDOWY w miejscach uzgodnionych z (IN),
a w przypadku gdy nie zostat ustanowiony inspektor nadzoru — z INWESTOREM.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez (W) wywiezione z TERENU
BUDOWY, badz zlozone w miejscu wskazanym przez (IN). Kazdy rodzaj ROBOT,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, WYKONAWCA
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i brakiem ptatno$ci.

Wariantowe stosowanie materiatow.

SPRZET.

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu w celu zrealizowania przedmiotu
zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do WYKONAWCY.

TRANSPORT.

Decyzja w zakresie doboru srodkéw transportu w celu zrealizowania przedmiotu
zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do WYKONAWCY.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonywania ROBOT.

Odbiér ROBOT zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér ROBOT zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci
i jakosci wykonywanych ROBOT, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér ROBOT zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu ROBOT. Odbioru robét dokonuje (IN). Gotowo$é danej czesci robét do odbioru
zgtasza WYKONAWCA wpisem do DZIENNIKA BUDOWY (DB) i jednoczesnym
powiadomieniem (IN). Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do (DB) i powiadomienia o tym fakcie (IN).
Jakosé iilos¢ ROBOT ulegajacych zakryciu ocenia (IN) w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z (DP), ST i uprzednimi ustaleniami.



5.3.

5.4.

5.5.

© 0N HON

5.6.

5.7

Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad — jak przy odbiorze ostatecznym ROBOT.
Odbioru robot dokonuje (IN).

Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowo$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO. Odbioru ostatecznego ROBOT dokona komisja wyznaczona przez
ZAMAWIAJACEGO w obecnosci (IN) i WYKONAWCY. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa
i ST. Wtoku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt
odbioru ostatecznego robdét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
ZAMAWIAJACEGO. Do odbioru ostatecznego WYKONAWCA jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji UMOWY .

Specyfikacje Techniczne.

Dokumenty dotyczgce zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

Dokumentacje dotyczacg wbudowanych materiatéw.

Protokoty odbioru (odbioréw) czesciowych.

Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumentacje techniczno-ruchowe.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WYKONAWCA
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego ROBOT. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez ZAMAWIAJACEGO. Termin wykonania ROBOT POPRAWKOWYCH i ROBOT
UZUPELNIAJACYCH wyznaczy komisja.

Odbioér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych ROBOT zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi
i gwaranciji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.



SST-01.

11

1.21.

1.2.2,

‘ BETONOWANIE KONSTRUKCJI.

‘ 45262300-4 Betonowanie

ZAKRES ROBOT.

Roboty obejmujgce wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie plyty oraz sciany zelbetowej w tym:
przygotowanie mieszanki betonowej,

wykonanie szalunk6éw wraz z usztywnieniem,

ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

SKEADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ.

Sktadniki mieszanki betonowej. (1) cement - dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu
portlandzkiego czystego, bez dodatkbw mineralnych wedtug normy PN-B-30000:1990
o nastepujgcych markach: marki ,25” - do betonu klasy B7,5 - B20 marki ,35” - do betonu klasy
wyzszej niz B20. (2) Kruszywo - nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu, 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jedne;j
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci
wiekszej niz 0,75 [m] od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza
nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 [m]) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 [m]). Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé poézniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Ukfadanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmnigj
15 [MPa] przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5 [°C], jednak wymaga to zgody projektanta lub inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 [°C] w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Przy niskich
temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 [MPa]. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0 °C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej
niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu
i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie
bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej
wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy
rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie
z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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ZBROJENIE BETONU

45262311-4 Przygotowanie i montaz zbrojenia

ZAKRES ROBOT.

Roboty obejmujgce elementy konstrukcyjne zbrojenia ptyty oraz sciany zelbetowej w tym:
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l,

przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-ll i A-lII.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
MATERIALY.

Stal zbrojeniowa

GATUNEK SREDNICA GRANICA WYTRZYMALOSC |  WYDLUZENIE ZGINANIE
STALI PRETA PLASTYCZNOSCI| NA ROZCIAGANIE TRZPIENIA A - SREDNICA
[mm] [MPa] [MPa] [%] d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b 6-32 355 490-630 22
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

WYKONYWANIE ZBROJENIA.

Czystos¢ powierzchni zbrojenia: prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia: prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wedtug projektu
z réwnoczesnym zachowaniem postanowienn normy PN-B-03264:2002. taczenie pretéw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania pretéw nalezy

wigzac¢ drutem miekkim, spawaé lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia: zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy
podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych
i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio
w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed

ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie plyt pretami  pojedynczymi  powinno  byc¢
uktadane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wiasciwej
otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkifadkami betonowymi

lub z tworzyw sztucznych o gruboéci réwnej grubosci otulenia.



ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

SST-03. Z KOSTKI BETONOWEJ
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45233250-6 - nawierzéhnie z kostki brukowej betonowe;j
45233120-6, 45233222-1 i 45233350-6 - obrzeza betonowe

ZAKRES ROBOT.
Wymiana i wykonanie nawierzchni chodnikowej z betonowej kostki brukowej wraz z wymiang i
wykonaniem obrzezy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

MATERIALY.

Nalezy zastosowacC kostke brukowag o ksztalcie trapezu, wystepujaca w 5 zrdéznicowanych
rozmiarach, pozwalajgcg na ksztattowanie rysunku nawierzchni w formie tukow, két i okregow,
o0 palecie barw kostki ztozonej z minimum 8 kolorow.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30*8 [cm] na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa.

Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy (nalezy zastosowac gatunek 1).

DOPUSZCZALNA WIELKOSC
RODZAJ WAD | USZKODZEN WAD | USZKODZEN
Gatunek 1 Gatunek 2
WKLESLOSC LUB WYPUKLOSC POWIERZCHNI | KRAWEDZI w [mm] 2 3

Ograniczajacych

. L g niedopuszczalne
powierzchnie gérne (Scieralne) P

SZCZERBY
| USZKODZENIA Ograniczajacych pozostate powierzchnie:
KRAWEDZI I NAROZY liczba - najwiecej 2 2
dtugo$¢ — [mm] - maksymalnie 20 40
gtebokos¢ - [mm] - maksymalnie 6 10

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa: kliniec od 31,5 [mm]
do 85 [mm], ttuczen od 80 [mm] do 200 [mm], kruszywo do klinowania — Kliniec
od 4 [mm] do 20 [mm].

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

WYKONYWANIE ROBOT.

Kostke ukfadaé na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 [cm], tak aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 [mm]. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 [cm] wyzej od docelowej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie powinno uzywaé sie walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem
do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 [cm]. Nalezy
wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢
i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 [m2] utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 [m].
Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 [m] nie powinien przekraczac1,0 [cm].

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 [m]. Odchylenia od niwelety w punktach
zatamania niwelety nie mogg przekraczac + 3 [cm].

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co hajmniej raz
na kazde 150 do 300 [m2] i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 [m].
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg+ 0,3 [%].
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‘ WYKONANIE OKLADZINY SCHODOW ZEWNETRZNYCH
CPV 45431000-7 — KLADZENIE PLYTEK.

CPV 45431000-8 — Ktadzenie terakoty.
CPV 45431000-9 — Ktadzenie glazury.

ZAKRES ROBOT.

Przygotowanie podtoza schodow zewnetrznych do uktadania ptytek ceramicznych.
Uktadanie ptytek ceramicznych na posadzce schodéw zewnetrznych.

Wykonanie warstw pod-posadzkowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
UKLADANIE PLYTEK (w przypadku, gdy instrukcja producenta nie stanowi inaczej).

Temperatura w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna
przekraczaé +25 °C. Temperatura ta powinna sie utrzymywac¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres
co najmniej 5 dni. Okfadziny powinny wykazywaé jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni.
Materiat oktadzinowy uzyty do wykonania okfadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu
produkcyjnego. Podtoze powinno byé réwne, mocne, bez spekan a jego powierzchnia powinna byc¢
pozioma, lub w spadku zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé
3 [mm], przy pomiarze tatg o dtugosci 2 [m]. Wilgotnosé podtoza nie moze przekracza¢ 3 [%].
Przed przystgpieniem do kolejnych prac nalezy doktadnie oczysci¢ podioze z wszelkich
zanieczyszczen. Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw sa traktowane jako
okreslenie parametréw przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, z dopuszczeniem
do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem
jednak, ze nie bedg one gorsze jakoSciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg
uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych. Wykonawca przedmiotu
zamowienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiadac bedzie jednak za dobor tych
materiatdw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw znajdowaé sie bedzie ewentualna
korekta dokumentacji projektowe;j.

Ptytki ceramiczne przywiezione na budowe muszg by¢ sktadowane na utwardzonym ptaskim
podtozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, z dala od ciggéw komunikacyjnych ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia.
Powinny byé zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny by¢ sprawdzone czy ich
tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego sg zgodne z gatunkiem ptytek
okreslonym na opakowaniu. W gatunku | dopuszcza sie do pieciu ptytek wadliwych na 100.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Plaszczyzna oktadziny powinna by¢ wyznaczona przez
tymczasowe naklejenie ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci
ptaszczyzny. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenia plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

Dopuszczalne odchyitki w dokladnosci wykonania robét ptytkarskich.

Roboty ptytkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny mierzone tata kontrolng
dtugosci 2 [m] nie powinny byé na cafej diugosci taty wieksze niz 2 [mm]. Ptytki ceramiczne
powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie
powinny by¢ wieksze niz 2 [mm] na 1 [m]. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg
do odmowy przyjecia tych robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT PLYTKARSKICH.

Jednostka obmiarowa robét jest [m?] powierzchni potozonych plytek wraz z przygotowaniem

podtoza, montazem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem miejsca pracy.



