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ST-00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
CPV 45000000 – ROBOTY BUDOWLANE 

 
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
ROBÓT, które zostaną wykonane w ramach zamierzenia inwestycyjnego: 
PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - Szpital Rehabilitacyjny 
Hematologiczny dla Dzieci w Kudowie-Zdroju, z MONTAŻEM PLATFORMY  
dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz REMONTEM i WYKONANIEM 
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 
 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ i należy  
je stosować w zlecaniu i wykonaniu ROBÓT.  

 

1.3.  Zakres Robót objętych ST  
Wymagania ogólne zawarte SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót, 
w tym również robót będących przedmiotem SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH 
TECHNICZNYCH (SST), jeśli zostały one przygotowane dla danej grupy robót.   

 
1.4.  Teren budowy  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 7 dni przed ustalonym w umowie terminem 
protokolarnego przekazania terenu budowy:  

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jest wymagany),  
-  oświadczenia osób pełniących funkcje techniczne o przejęciu obowiązków.  

INWESTOR przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym 
UMOWĄ. W dniu przekazania INWESTOR przekaże DZIENNIK BUDOWY wraz 
z PROJEKTEM BUDOWLANYM i PROJEKTEM WYKONAWCZYM (w przypadku gdy 
został opracowany). INWESTOR wskaże WYKONAWCY dostęp do wody, energii 
elektrycznej i określi sposób odprowadzenia ścieków. Wykonawca wykona na własny 
koszt wykona  opomiarowanie punktów poboru mediów.  

  

Wykonawca zobowiązany jest w cenie określonej przez UMOWĘ opracować PROJEKT 
ORGANIZACJI I HARMONOGRAM ROBÓT. 
 

1.5.  Zgodność ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST. 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP), SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) oraz 
PRZEDMIAR ROBÓT przekazane Wykonawcy stanowią część UMOWY, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z opracowań są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
Wszystkie wykonane ROBOTY i dostarczone materiały powinny być zgodne z DP i ST. 
Dane określone w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy MATERIAŁY lub ROBOTY nie 
będą w pełni zgodne z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ lub ST i wpłynie  
to na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a rozbiórka zostanie wykonana na koszt WYKONAWCY. 

 
1.6  Zabezpieczenie Terenu Budowy.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia TERENU BUDOWY w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego ROBÓT. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony ROBÓT. Koszt zabezpieczenia TERENU BUDOWY  
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 



 

1.7   OCHRONA ŚRODOWISKA w czasie wykonywania ROBÓT. 
 

- 
 

1.8   Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat REALIZACJI ROBÓT albo przez personel WYKONAWCY. 
 

1.9.  Istniejące uzbrojenie terenu.  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, sieci oraz urządzeń. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. WYKONAWCA jest zobowiązany umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju ROBÓT, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na TERENIE BUDOWY 
i powiadomić INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO, oraz (jeśli jest to 
konieczne) właściwą w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych jednostkę organizacyjną 
odpowiadającą za zapewnianie dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji WYKONAWCA bezzwłocznie 
powiadomi INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO i zainteresowane jednostki 
organizacyjne oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie wykazane  
w dokumentach dostarczonych mu przez ZAMAWIAJĄCEGO instalacje i urządzenia.  
W przypadku prowadzenia robót dotyczących zagospodarowania terenu, w tym linii 
kablowych stanowiące część wewnętrznej instalacji elektrycznej w granicach terenu 
objętego opracowaniem, oraz innych elementów infrastruktury podziemnej, 
zlokalizowanych w obrębie obszaru, gdzie prowadzone będą roboty budowlane dotyczące 
wykonania remontu i wykonania nawierzchni i utwardzonych, należy zachować 
szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość występowania sieci, instalacji  
i urządzeń nieuwidocznionych na mapie zasadniczej. 

 
1.10.  Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne zaplecze budowy oraz sprzęt i środki ochrony osobistej oraz 
zabezpieczenia dla osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszystkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie określonej przez UMOWĘ.  
 

1.11.  Zabezpieczenie placu budowy przed osobami nieupoważnionymi.  
 

WYKONAWCA (W) jest zobowiązany do:  
-  przedstawienia INSPEKTOROWI NADZORU (IN) (lub INWESTOROWI, gdy IN nie został 

ustanowiony) planów i szkiców dotyczących zabezpieczenia terenu budowy 
przed osobami nieupoważnionymi,  

-  utrzymywania porządku na placu budowy, 
-  składowania materiałów budowlanych. 
 

 

1.12.  NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT, KATEGORII ROBÓT. 
 

 

-  45262522-6 Roboty murarskie. 
-  45410000-4 Tynkowanie.  
-  45442100-8 Roboty malarskie. 
-  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
 

-  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia. 
-  45111000-8 Roboty ziemne. 
 

-  45431100-8 Kładzenie terakoty. 
-  45431200-9 Kładzenie glazury.  
 

-  45262310-7 Przygotowanie i montaż zbrojenia. 
-  45262300-4 Betonowanie. 
-  45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych. (Wymiana balustrad). 
-  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

                    (Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej). 
 
 



2.  MATERIAŁY. 
 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów WYKONAWCA 
(W) przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zaopatrzenia 
oraz ich próbki do zatwierdzenia przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO  
albo INWESTORA. (W) zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy,  
z której wynika, że materiały w sposób ciągły spełniają wymagania ST.  

 
 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

 

(W) zapewni, aby składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do realizacji 
ROBÓT, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do czasu realizacji ROBÓT i były dostępne do kontroli przez INSPEKTORA 
NADZORU INWESTORSKIEGO (IN). Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie TERENU BUDOWY w miejscach uzgodnionych z (IN),  
a w przypadku gdy nie został ustanowiony inspektor nadzoru – z INWESTOREM.  
 

 

2.3.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez (W) wywiezione z TERENU 
BUDOWY, bądź złożone w miejscu wskazanym przez (IN). Każdy rodzaj ROBÓT, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, WYKONAWCA 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i brakiem płatności. 
 

 

2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

  

-  
 

3.  SPRZĘT. 
 

-  Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu w celu zrealizowania przedmiotu 
zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do WYKONAWCY. 
 

4.  TRANSPORT.  
 

- Decyzja w zakresie doboru środków transportu w celu zrealizowania przedmiotu 
zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do WYKONAWCY. 

 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT.  
 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania ROBÓT. 
 
- 

 
5.2  Odbiór ROBÓT zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór ROBÓT zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości  wykonywanych ROBÓT, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ROBÓT zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu ROBÓT. Odbioru robót dokonuje (IN). Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza WYKONAWCA wpisem do DZIENNIKA BUDOWY (DB) i jednoczesnym 
powiadomieniem (IN). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do (DB) i powiadomienia o tym fakcie (IN). 
Jakość i ilość ROBÓT ulegających zakryciu ocenia (IN) w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z (DP), ST i uprzednimi ustaleniami. 
  



5.3.  Odbiór częściowy.  
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad – jak przy odbiorze ostatecznym ROBÓT. 
Odbioru robót dokonuje (IN).  
 

5.4.  Odbiór ostateczny.  
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO. Odbioru ostatecznego ROBÓT dokona komisja wyznaczona przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w obecności (IN) i WYKONAWCY. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego.  
 
  

5.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego.  
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. Do odbioru ostatecznego WYKONAWCA jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  

1.  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji UMOWY.  

2.  Specyfikacje Techniczne.  
3.  Dokumenty dotyczące zainstalowanego wyposażenia.  
4.  Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  
6.  - 
7.  Dokumentację dotyczącą wbudowanych materiałów. 
8.  Protokoły odbioru (odbiorów) częściowych.  
9.  Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumentacje techniczno-ruchowe.  
 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WYKONAWCĄ 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego ROBÓT. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin wykonania ROBÓT POPRAWKOWYCH i ROBÓT 
UZUPEŁNIAJĄCYCH wyznaczy komisja.  
 

5.6.  Odbiór końcowy. 
 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych ROBÓT związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. 

 

5.7  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych, które ujawnia się w okresie rękojmi 
i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 



 

 
SST-01. 

BETONOWANIE KONSTRUKCJI. 
 

45262300-4 Betonowanie 

 
1.1   ZAKRES ROBÓT. 

 

Roboty obejmujące wszystkie czynności mające na celu wykonanie płyty oraz ściany żelbetowej w tym: 
-  przygotowanie mieszanki betonowej, 
-  wykonanie szalunków wraz z usztywnieniem, 
-  układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
-  pielęgnacja betonu. 

 

1.2       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
1.2.1.      SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ.  

Składniki mieszanki betonowej: (1) cement - dopuszczalne jest  stosowanie jedynie  cementu   
portlandzkiego czystego, bez dodatków mineralnych według normy PN-B-30000:1990  
o następujących markach: marki „25” - do betonu klasy B7,5 - B20 marki „35” - do betonu klasy 
wyższej niż B20. (2) Kruszywo - należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające 
wymaganiom  normy  PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż 
klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju 
poprzecznego elementu, 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej 
płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

 

1.2.2.     WYKONANIE ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 
większej niż 0,75 [m] od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa 
należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 [m]) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 [m]). Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach 
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. Powierzchnia betonu w miejscu 
przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 
ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej 
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż  
w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa 
niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Układanie mieszanki betonowej należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej  
15 [MPa] przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do -5 [°C], jednak wymaga to zgody projektanta lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 [°C] w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Przy niskich 
temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 [MPa]. Przy przewidywaniu spadku 
temperatury poniżej 0 °C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

- Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później 
niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu  
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie 
błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami i drganiami. Ułożony beton należy utrzymywać w stałej 
wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy 
rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić  
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie  
z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 



 

SST-02. 

 

ZBROJENIE BETONU 

 
•  

 

45262311-4 Przygotowanie i montaż zbrojenia 

 

 

1.1   ZAKRES ROBÓT. 

 

Roboty obejmujące elementy konstrukcyjne zbrojenia płyty oraz ściany żelbetowej w tym: 

-  przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I, 

-  przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.  

 

1.2      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

1.2.1.     MATERIAŁY.  

Stal zbrojeniowa 

 

 
 

GATUNEK 
STALI 

 
 

ŚREDNICA 
PRĘTA 

GRANICA 
PLASTYCZNOŚCI 

WYTRZYMAŁOŚĆ 
NA ROZCIĄGANIE 

WYDŁUŻENIE 
TRZPIENIA 

ZGINANIE 
A - ŚREDNICA 

 [mm] [MPa] [MPa] [%] d – próbki 
      

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 
18G2-b 6-32 355 490-630 22  
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 
1.2.2.            WYKONYWANIE ZBROJENIA. 

 

Czystość powierzchni zbrojenia: pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy 

oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 

(smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

Przygotowanie zbrojenia: pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać według projektu  

z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy 

wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyżowania prętów należy 

wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

 

Montaż zbrojenia: zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy 

podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych  

i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 

w deskowaniu. Montaż  zbrojenia   bezpośrednio  w deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed 

ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie   płyt   prętami   pojedynczymi   powinno   być   

układane  według   rozstawienia   prętów oznaczonego w projekcie. Dla   zachowania   właściwej   

otuliny   należy   układane   w   deskowaniu   zbrojenie   podpierać podkładkami betonowymi  

lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  



 

SST-03. 

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI  
Z KOSTKI BETONOWEJ  

•  

 45233250-6 - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
45233120-6, 45233222-1 i 45233350-6 - obrzeża betonowe 

 
 

1.1  ZAKRES ROBÓT. 
Wymiana i wykonanie nawierzchni chodnikowej z betonowej kostki brukowej wraz z wymianą i 
wykonaniem obrzeży.  

 
1.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 

1.2.1.  MATERIAŁY. 
Należy zastosować kostkę brukową o kształcie trapezu, występującą w 5 zróżnicowanych 
rozmiarach, pozwalającą na kształtowanie rysunku nawierzchni w formie łuków, kół i okręgów,  
o palecie barw kostki złożonej z minimum 8 kolorów.  
Obrzeża betonowe o wymiarach 30*8 [cm] na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową.  

 

- Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu.  

  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży (należy zastosować gatunek 1).  

RODZAJ WAD I USZKODZEŃ 

DOPUSZCZALNA WIELKOŚĆ 
WAD I USZKODZEŃ 

Gatunek 1 Gatunek 2 

WKLĘSŁOŚĆ LUB WYPUKŁOŚĆ POWIERZCHNI I KRAWĘDZI w [mm] 2 3 

SZCZERBY 
I USZKODZENIA 

KRAWĘDZI I NAROŻY 
 

Ograniczających 
powierzchnie górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

Ograniczających pozostałe powierzchnie: 
liczba - najwięcej 

długość – [mm] - maksymalnie 
głębokość - [mm] - maksymalnie 

 
2 
20 
6 

 
2 
40 
10 

 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa: kliniec od 31,5 [mm]  
do 85 [mm], tłuczeń od 80 [mm] do 200 [mm], kruszywo do klinowania – kliniec  
od 4 [mm] do 20 [mm]. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

 

1.2.2. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 

Kostkę układać na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 [cm], tak aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 [mm]. Kostkę należy układać około 1,5 [cm] wyżej od docelowej 
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
nie powinno używać się walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem  
do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.  
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 [cm]. Należy 
wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić 
i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150  
do 300 [m2] ułożonej powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 [m]. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 [m] nie powinien przekraczać1,0 [cm].  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 [m]. Odchylenia od niwelety w punktach 
załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 [cm]. 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 150 do 300 [m2] i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 [m]. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą+ 0,3 [%]. 



 

 
 

SST-04. 

WYKONANIE OKŁADZINY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
CPV 45431000-7 – KŁADZENIE  PŁYTEK. 

CPV 45431000-8 – Kładzenie  terakoty. 
CPV 45431000-9 – Kładzenie glazury. 

  
1.1   ZAKRES ROBÓT. 
-   Przygotowanie podłoża schodów zewnętrznych do układania płytek ceramicznych.  
-   Układanie płytek ceramicznych na posadzce schodów zewnętrznych. 
-   Wykonanie warstw pod-posadzkowych.  

 

1.2  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

 

1.2.1 UKŁADANIE PŁYTEK (w przypadku, gdy instrukcja producenta nie stanowi inaczej). 

 

Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna 
przekraczać +25 ºC. Temperatura ta powinna się utrzymywać na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres  
co najmniej 5 dni. Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. 
Materiał okładzinowy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu 
produkcyjnego. Podłoże powinno być równe, mocne, bez spękań a jego powierzchnia powinna być 
pozioma, lub w spadku zgodnie z dokumentacją projektową. Nierówności nie mogą przekraczać  
3 [mm], przy pomiarze łatą o długości 2 [m]. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3 [%]. 
Przed przystąpieniem do kolejnych prac należy dokładnie oczyścić podłoże z wszelkich 
zanieczyszczeń. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów są traktowane jako 
określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, z dopuszczeniem  
do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem 
jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują 
uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych. Wykonawca przedmiotu 
zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych 
materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków znajdować się będzie ewentualna 
korekta dokumentacji projektowej.  

 

Płytki ceramiczne przywiezione na budowę muszą być składowane na utwardzonym płaskim 
podłożu w pomieszczeniach zadaszonych nie narażonych na działanie czynników 
atmosferycznych, z dala od ciągów komunikacyjnych ze względu na możliwość ich uszkodzenia. 
Powinny być zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny być sprawdzone czy ich 
tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego są zgodne z gatunkiem płytek 
określonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza się do pięciu płytek wadliwych na 100.  
 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Płaszczyzna okładziny powinna być wyznaczona przez 
tymczasowe naklejenie płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości 
płaszczyzny. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach  
od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej.  

 

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 

 

Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami 
dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny mierzone łata kontrolną 
długości 2 [m] nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 [mm]. Płytki ceramiczne 
powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych 
linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie 
powinny być większe niż 2 [mm] na 1 [m]. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą 
do odmowy przyjęcia tych robót.  

 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT PŁYTKARSKICH. 
Jednostką obmiarową robót jest [m2] powierzchni położonych płytek wraz z przygotowaniem  
podłoża, montażem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem miejsca pracy.  


