
  

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
1. Dokumenty formalno - prawne, 

2. Część opisowa 

3. Część rysunkowa 

 
 

•  Projekt budowlany 
o Plan sytuacyjny   rys. nr 1, 

o Elewacja boczna prawa – inw.   rys. nr 2, 

o Elewacja tylna – inw.   rys. nr 3, 
o Elewacja boczna lewa – inw.   rys. nr 4, 

o Elewacja frontowa – inw.   rys. nr 5, 
o Elewacja boczna prawa – pb.   rys. nr 6, 

o Elewacja tylna – pb.   rys. nr 7, 
o Elewacja boczna lewa – pb.   rys. nr 8, 

o Elewacja frontowa – pb.   rys. nr 9, 
o Elewacja boczna prawa – kolorystyka   rys. nr 10, 

o Elewacja tylna – kolorystyka   rys. nr 11, 
o Elewacja boczna lewa – kolorystyka   rys. nr 12, 

o Elewacja frontowa – kolorystyka   rys. nr 13, 
o Rzut dachu   rys. nr 14; 

o Szczegół izolacji ścian fundamentowych   rys. nr 15; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć i może zostać skierowane do realizacji. 
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1. TEMAT OPRACOWANIA 

 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dotyczący remontu elewacji oraz dachu wraz 

z robotami towarzyszącymi sanatorium uzdrowiskowego Zimowit -pawilon nr I przy ul. Cho-

pina 3 w Dusznikach-Zdroju. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje remont elewacji oraz dachu budynku wraz z robotami towa-

rzyszącymi mającymi na celu uporządkowanie terenu wokół budynku polegającymi na prze-

murowaniu murku oporowego, rozbiórce istniejącej zabudowy dla kontenerów na odpady i 

montażu nowej zabudowy prefabrykowanej, wymianie fragmentu nawierzchni chodników i 

dojazdów  wokół budynku. Wszystkie roboty przewidziane są w obrębie działki oznaczonej 

numerem 112 obręb 0002, Zdrój w Dusznikach-Zdroju. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

- zlecenie Inwestora, 

- inwentaryzacja obiektu, 

- aktualne normy, 

 

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU - stan istniejący 

 

Opracowanie dotyczy budynku pięciokondygnacyjnego z czterema kondygnacjami nadziem-

nymi, wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej murowanej na zaprawie ce-

mentowo-wapiennej. Fundamenty budynku betonowe oraz kamienne. Stropy pomiędzy 

kondygnacjami mieszane, drewniane z podsufitką i ślepym pułapem oraz żelbetowe. Komu-

nikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zapewniają schody dwubiegowe 

oraz winda. Dach budynku wielospadowy o drewnianej konstrukcji nośnej kryty dachówką 

ceramiczną, oraz onduliną. Tynki zewnętrzne cementowe tzw. cyklina.  

Teren wokół budynku zagospodarowany z drogami dojazdowymi, chodnikami, miejscami po-

stojowymi oraz terenami zielonymi. 

 

5. STAN PROJEKTOWANY 

 

W projekcie przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- remont elewacji; 

- remont dachu; 

- naprawę murków oporowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku; 

- wymianę nawierzchni drogi dojazdowej w celu ujednolicenia nawierzchni; 

- rozbiórkę istniejącej zabudowy dla kontenerów na odpady stałe i montażu nowej zabu-

dowy, prefabrykowanej; 
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- wykonaniu zabudowy przewodów wentylacyjnych; 

 

6. OPIS TECHNICZNY 

 

6.1. Remont elewacji 

Zakres remontu elewacji: 

- Usunięcie (ze względu na zły stan) skorodowanych, odparzonych tynków elewacji. Frag-

menty tynku i elementy sztukaterii będące w dobrym stanie pozostawić, zniszczone uzupeł-

nić na wzór istniejących; 

- Przemurowanie fragmentów ściany na których cegła uległa zniszczeniu; 

- W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie 

elewacji wodnym preparatem StoPrim Fungal, dezynfekującym podłoże;  

- Wzmocnienie podłoża na całości elewacji preparatem StoPrim Grundex; 

- Wykonanie całkiem nowych tynków zaprawą cementowo wapienną Sto Porengruntputz; 

- Pokrycie całości tynków na elewacji trasową zaprawą z dodatkiem włókien wzmacniających 

Sto Trass Feinputz; 

- Gruntowanie całości elewacji preparatem Sto Prim Silikat; 

- Malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi Sto Sil Color; 

- Oczyszczenie, malowanie krat i elementów stalowych; 

- Oczyszczenie i malowanie elementów drewnianych oraz więźby znajdujących się na elewa-

cji; 

- Wymianę rur spustowych; 

 

Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych. 

Dopuszcza się stosowanie innych systemów posiadających odpowiednie ważne aprobaty 

techniczne dopuszczające wyroby do stosowania, pod warunkiem, że parametry techniczne 

innych systemów nie będą gorsze od zaprojektowanego rozwiązania. 

 

Naprawa ściany 

Przewiduje się przemurowanie fragmentów ściany które uległy uszkodzeniu. Miejsca 

zniszczone należy oczyścić ze zmurszałych i spękanych cegieł. W ich miejsce należy wkleić 

nowe w możliwie zbliżonym kolorze.  

 

Elementy sztukaterii 

Zniszczone elementy ozdobne tynków w postaci gzymsów i opasek należy odtworzyć poprzez 

wykonanie tynków ciągnionych po zdjęciu wzorów z zachowanych fragmentów sztukaterii i 

użyciu zapraw przeznaczonych do tego typu elementów. 

 

Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Nowe obróbki blacharski powinny być tak wykonane aby ich zewnętrzna krawędź wystawała 

poza lico ściany co najmniej 50mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały 
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elewację przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki należy mocować za pomocą kołków 

rozporowych w tulejach rozprężnych.  

Nie wymienione parapety zewnętrzne wymienić na nowe z blachy powlekanej 0,55mm w 

kolorze elewacji z zaślepkami bocznymi - rozwiązanie systemowe. 

Rury spustowe wymienić na nowe o średnicy jak istniejące; 

 

Zabudowa kanałów wentylacyjnych 

W celu schowania i poprawy estetyki budynku przewiduje się wykonanie zabudowy kanałów 

wentylacyjnych wyprowadzonych na elewację. W tym celu projektuje się wykonanie tzw. 

fałszywki. Będzie to zabudowa drewniana imitująca dach. Wykonana zostanie na istniejącym 

dachu płaskim kotłowni budynku. Projektuje się konstrukcję drewnianą która oparta będzie 

w miejscach ścian nośnych kotłowni. Krawędzie fałszywki wykonane zostaną jako dach 

stromy kryty dachówką ceramiczną jak dach główny budynku. Dach wewnętrzny fałszywki 

wykonany zostanie jako dach płaski kryty papą. W związku z projektowaną zabudową 

przewiduje się rozbiórkę pomieszczenia nieczynnej maszynowni, zamurowanie otworów 

drzwiowych i powstałej po rozbiórce dziury w stropodachu. 

 

Taras i zadaszenie 

W związku z projektowanym remontem elewacji przewiduje się wykonanie zadaszenia nad 

wejściem zlokalizowanym na elewacji bocznej lewej. Przewiduje się wykonanie konstrukcji 

stalowej z profili prostokątnych zamkniętych analogicznej do konstrukcji zadaszenia nad 

wejściem do budynku pawilonu nr2. Przekrycie zadaszenia wykonane zostanie z płyt 

poliwęglanowych.  

Na spocznikach przed wejściami do budynku przewiduje się wykonanie nowych okładzin z 

płytek ceramicznych wraz z warstwami izolacyjnymi. Na spoczniku przed wejściem bocznym 

zakłada się rozbiórkę wszystkich warstw stropu aż do konstrukcji i wykonaniu na nowo 

izolacji termicznych i przeciwwilgociowych wg dostępnych systemów. Nowe płytki należy 

wykonać także na schodach. Należy zastosować płytki systemowe z kompletem kształtek: 

narożnych i krawędziowych. Ze względu na sposób użytkowania budynku zabrania się 

stosowania nosków i podcięć stopni. 

Wokół spocznika wejścia bocznego przewiduje się rozbiórkę istniejących barierek ochronnych 

i wykonanie nowych wykonanych z rur stalowych ze stali nierdzewnej analogicznie do 

barierek ochronnych wejścia do pawilonu nr 2. 

 

Cokół 

Istniejący cokół należy poddać ocenie po oczyszczeniu. Fragmenty nadające się do 

wykorzystania należy poddać piaskowaniu i hydrofobizacji, na pozostałym fragmencie 

przewiduje się wykonanie nowego cokołu wykonanego jako okładzina z płyt z piaskowca.  

W tym celu przewiduje się skucie istniejącego tynku, wykonanie warstw izolacyjnych, a 

następnie okładziny z płyt z piaskowca o wymiarach 80/40cm grubości minimum 5cm. 
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Studnie okienek piwnicznych 

Przewiduje się przemurowanie istniejących studzienek okien piwnicznych. Nowe Studzienki 

wykonać przy użyciu cegły klinkierowej o nasiąkliwości poniżej 6%, z zastosowaniem zapraw 

przeznaczonych do murowania klinkieru np. SBM  firmy Quickmix lub równoważne innej 

firmy. Przewiduje się także wymianę zadaszeń tych studzienek. Nowe zadaszenia wykonać 

przy zastosowaniu płyt poliwęglanowych w celu zapewnienia dostępu światła dziennego do 

pomieszczeń piwnicznych. 

 

Odwodnienie 

W celu zapewnienia ochrony elewacji przed wilgocią przewiduje się wykonanie izolacji ścian 

fundamentowych wg rysunku opracowania.  

 

6.2. Remont dachu 

Zakres projektowanych robót: 

- wymiana pokrycia dachowego wraz z łaceniem, na ceramiczne; 

- wykonanie warstwy izolacyjnej z folii dachowej; 

- wykonanie oraz wymianę wszystkich obróbek blacharskich; 

- wymianę pokrycia ścian lukarn wykonanych z blachy i nadbitki drewnianej wraz z wypełnie-

niem pustek powietrznych wełną mineralną; 

- wymianę zniszczonych elementów drewnianych więźby dachowej; 

- naprostowanie połaci; 

- wymianę wyłazów okiennych na nowe; 

- wymianę rynien i rur spustowych; 

- wymianę kominków wentylacyjnych; 

- wymianę stopni i ław kominiarskich; 

- wykonanie na nowo płotków przeciwśnieżnych; 

- wykonanie nowej instalacji odgromowej (wg projektu branżowego); 

 

Pokrycie 

W opracowaniu przewiduje się wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe z da-

chówki ceramicznej karpiówki półokrągłej naturalnej, ułożonej w koronkę (jest to układ da-

chówki który stwierdzono na zachowanym starym pokryciu). Projektuje się nabicie nowych 

łat w rozstawie dostosowanym do nowej dachówki, zakłada się pokrycie minimum 8cm. Pod 

dachówkę należy ułożyć izolację z folii dachowej o wysokiej paroprzepuszczalności i wytrzy-

małości. Istniejące kominki wentylacyjne i odpowietrzające należy wymienić na systemowe 

ceramiczne dostosowane do typu dachówki. 

Przewiduje się także wymianę pokrycia wieżyczki narożnej wykonane z blachy miedzianej, 

podkładu z papy oraz wymianę deskowania pod pokrycie. 

 

Obróbka blacharskie i rynny 
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Nowe obróbki blacharskie jak i pokrycie ścian lukarn należy wykonać przy użyciu blachy tyta-

nowo-cynkowej gr. 0,5mm. Obróbkę mocować przy użyciu śrub i gwoździ z materiałów od-

pornych albo zabezpieczonych przed korozją, arkusze łączyć miedzy sobą na rąbek pojedyn-

czy leżący lub rąbek podwójny stojący. Przewiduje się wymianę rynien i rur spustowych. No-

we rynny wykonać z blachy tytanowo-cynkowej 0,65mm, przekroje zgodne z istniejącymi. 

Przewiduje się także wymianę parapetów przy lukarnach i wieżyczce. 

 

Wymiana uszkodzonych fragmentów więźby 

Podczas inwentaryzacji stwierdzono uszkodzenia niektórych elementów konstrukcyjnych 

więźby, elementy te przewidziano do wymiany. Ze względu na brak możliwości dokładnych 

oględzin stanu więźby przewiduje się wymianę murłatu na odcinku sumarycznym 40m, wy-

mianę końcówek krokwi w ilości 60 sztuk, wymianę krokwi w ilości 5sztuk. Roboty te należy 

wykonać w zakresie określonym po odkryciu. Stwierdzono także odkształcenia płaszczyzny 

połaci z tego względu przewiduje się jej naprostowanie poprzez obustronne obicie deskami. 

 

Urządzenia dachowe 

Przewiduje się wymianę wszystkich urządzeń dachowych takich jak: płotki przeciwśniegowe, 

stopnie i ławy kominiarskie, wyłazy dachowe na nowe wg dostępnych rozwiązań systemo-

wych. Przy wyłazach dachowych w obrębie strychu należy zamontować drabinki aluminiowe 

w celu ułatwienia dostępu na dach. 

 

Roboty przewidziane na strychu 

Przewiduje się wymianę deskowania strychu na zniszczonych fragmentach. Zakłada się do 

wymiany około 40m
2
 deskowania wykonanego z płyty OSB-3 grubości 25mm. W przypadku 

stwierdzenia po zdjęciu deskowania pustek powietrznych pomiędzy deskowaniem a sufitem 

pomieszczeń pod strychem należy je wypełnić wełną mineralną. 

 

6.3.  Naprawa murków oporowych 

Przewiduje się przemurowanie istniejących murków zlokalizowanych bezpośrednio przy bu-

dynku stanowiących wydzielenie dla chodników i dróg dojazdowych. Nowe mury wykonane 

zostaną analogicznie do istniejących z wykorzystaniem obecnych technologii i rozwiązań izo-

lacji pozwalających na uzyskanie większej trwałości konstrukcji. 

 

6.4. Miejsce dla kontenerów na odpady stałe; 

Przewiduje się rozbiórkę istniejącej zabudowy dla kontenerów na odpady stałe. Zakłada się 

wykonanie na nowo utwardzenia terenu z kostki granitowej z podbudową jak dla nawierzch-

ni drogi i montaż prefabrykowanej zabudowy o konstrukcji stalowej, zadaszone i zamykanej  

furtką i bramą wjazdowo dla kontenerów. 

 

6.5. Nawierzchnie dojazdów i chodników; 
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Przewiduje się wymianę istniejącej nawierzchni utwardzonej w zakresie pokazanym na planie 

sytuacyjnym. W obrębie drogi przewiduje się wymianę nawierzchni betonowej na nową z 

kostki granitowej o wymiarach 10/8 z zachowaniem poniższych warstw:  

- Kostka granitowa 10/8:       8cm; 

- Podsypka cementowo-piaskowa 1/3:     3cm; 

- podbudowa z mieszanki tłuczniowej 0-31,5:     20cm; 

- zagęszczone podłoże:        IS=1,0; 

 

Ze względu na zniszczoną nawierzchnię chodników przewiduje się wykonanie ich na nowo w 

zakresie pokazanym na planie sytuacyjnym z zachowaniem poniższych warstw: 

- kostka betonowa:        6cm; 

- podsypka cementowo-piaskowa 1/3:     3cm; 

- podbudowa z mieszanki tłuczniowej 0-35:     7cm; 

- zagęszczone podłoże:        IS=1,0; 

Przy wykonywaniu chodników przewiduje się także zmianę wyprofilowania terenu w celu na-

dania spadków w kierunku wpustów deszczowych. 

 

Krawężniki i ławy: 

Krawężnik betonowy 15x35cm na ławie betonowej z betonu B20 o wymiarach 0,15x0,30 + 

0,10x0,15.  

Obrzeża betonowe 30x8m na ławie betonowej o wymiarach 0,20x0,15 z betonu B20. 

Kostkę betonową i krawężnik z odzysku przekazać do dyspozycji inwestora. W przypadku 

stwierdzenia przez inwestora braku przydatności odzyskanych elementów, należy je wywieść 

i poddać utylizacji jako gruz. 

Podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1 o module sprężystości wtórnym nie 

mniejszym niż 120MPa. W celu doprowadzenia podłoża do zakładanych parametrów przewi-

duje się wykonanie wymianę podłoża na grunt dowieziony stabilizowany cementem grubości 

20cm o Rm=2,5MPa. 

Teren zielony bezpośrednio przyległy do inwestycji w pasie szerokości 3,0m należy wyprofi-

lować, wyrównać i obłożyć humusem na grubość 10cm a następnie obsiać trawą. Nie przewi-

duje się wycinki drzew.  

 

6.6. Instalacja uziemienia.  

Budynek  posiada instalację uziemiającą w postaci uziomu otokowego. Z ostatnio przepro-

wadzonych pomiarów wynika, że instalacja uziemienia spełnia obowiązujące normy i rezy-

stancja uziemienie jest mniejsza niż 30Ω. Przed przystąpieniem do prac dla celów sprawdze-

nie pomiarów należy je powtórzyć. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uzie-

mienia należy wykonać dodatkowe uziomu szpilkowe.  

 

6.7. Instalacja odgromowa 
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Po wymianie pokrycia dachowego należy wykonać nowa instalację odgromową na dachu. Na 

dachu wykonać zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego FeZn ø8mm. Zwody na-

lezy układać po starych trasach istniejących zwodów.  Przewody odprowadzające z drutu 

FeZn ø8mm prowadzić na ścianach zewnętrznych. Istniejące złącza kontrolne należy wymie-

nić na nowe. Wszystkie metalowe elementy, znajdujące się na dachu połączyć ze zwodami 

poziomymi drutem FeZn ø8mm, a na kominach i w miejscach pokazanych na rysunku wyko-

nać dodatkowe zwody pionowe o wysokości 0,5m.  

Całość robót po zakończeniu winna spełniać wymagania norm i przepisów. Do odbioru koń-

cowego przedłożyć wymagane dokumenty odbiorowe, metrykę urządzenia piorunochronne-

go, protokoły badań, certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów stosowanych 

w urządzeniach piorunochronnych. 

 

Wytyczne: 

- zwody poziome niskie wykonać z drutu FeZn ø8mm, 

- zwody niskie na kalenicy dachu mocować na uchwytach gąsiorowych GS,    

- rozstaw uchwytów na trasie zwodów poziomych dachu dachówkowego ma  wynosić ok. 1m 

- przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn ø8mm prowadzić na ścianach zewnętrz-

nych 

- połączyć kominy i inne części metalowe do instalacji odgromowej dachu,  

- złącza kontrolne zabudować na istniejącej wysokości istniejących złącz,  

- łączyć instalację odgromową z rynnami uchwytem rynnowym. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlane-

go, Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną. Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowią-

zany do opracowani dokumentacji powykonawczej. 

 

7. PLAN BIOZ 

 

I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót. 
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracowników do wykonywania pracy należy przeprowa-

dzić „instruktaż ogólny" obejmujący zapoznanie się pracowników z podstawowymi przepisa-

mi bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, za-

sadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 

pomocy. 

Przed przystąpieniem do robót należy każdorazowo na stanowisku pracy wykonać „Instruktaż 

stanowiskowy", który mający na celu zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi 

na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika 

szkolenia ogólnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 
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powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobo-

wych pracownika.  

Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania uprawniające do pracy na wysoko-

ści. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania pracowników z technolo-

gią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem prawidłowego montażu rusztowań do 

prowadzonych prac budowlanych. 

 

II. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i  higieną pracy na stanowiskach sprawuje kie-

rownik  robót. Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć i wygrodzić strefę  niebez-

pieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów. Strefa ta powinna 

być ogrodzona balustradami i oznakowana za pomocą tablic ostrzegawczych w sposób unie-

możliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 

niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszków powin-

no być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.  

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składa-

nia materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych nale-

ży wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Zapewnić pracownikom niezbędne warunki socjalne i higieniczne wynikające z  przepisów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 

producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

Roboty na wysokościach oraz roboty związane z instalowaniem, podłączeniem, sprawdza-

niem, konserwacją urządzeń elektroenergetycznych  mogą być wykonywane wyłącznie przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

W celu zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającemu z prowadzonych robót należy: 

- wykonać montaż rusztowania ściśle wg instrukcji producenta.  

- powiesić na rusztowaniu informację dotyczącą maksymalnego obciążenia pomostu roboczego, 

- wykonać uziemienie rusztowania, 

- prawidłowo zamontować balustrady ochronne i odboje w obrębie rusztowań, 

- wykonać właściwe zakotwienie rusztowań do ścian budynku 

- dokonać osłonięcia rusztowania siatkami zabezpieczającymi w obrębie wejść do budynków, 
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- właściwie oznakować terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na 

wysokości,  

- zabezpieczyć pracowników wykonujących prace w niezbędne środki ochrony osobistej; 

- wykonać zabezpieczenie na wysokości gzymsu w celu zabezpieczenia terenu wokół budynku 

przed elementami mogącymi spaść z dachu w trakcie robót; 

-  

Każdorazowo należy wypełnić wszystkie  postanowienia aktualnych przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Opracował: 

 


