ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Dokumenty formalno - prawne,
2. Czesc¢ opisowa

3. Czes$¢ rysunkowa

¢ Projekt budowlany

0 Plan sytuacyjny rys.nrl,
0 Elewacja boczna prawa —inw. rys.nr2,
0 Elewacja tylna —inw. rys.nr3,
0 Elewacja boczna lewa —inw. rys. nr 4,
0 Elewacja frontowa —inw. rys.nr5,
0 Elewacja boczna prawa — pb. rys. nr 6,
0 Elewacja tylna — pb. rys.nr7,
0 Elewacja boczna lewa — pb. rys.nr 8,
0 Elewacja frontowa — pb. rys.nr9,
0 Elewacja boczna prawa — kolorystyka rys. nr 10,
0 Elewacja tylna — kolorystyka rys. nr 11,
0 Elewacja boczna lewa — kolorystyka rys. nr12,
0 Elewacja frontowa — kolorystyka rys. nr 13,
0 Rzut dachu rys. nr 14;
0 Szczegotizolacji scian fundamentowych rys. nr 15;

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy remontu elewacji oraz dachu wraz
z robotami towarzyszgcymi sanatorium uzdrowiskowego Zimowit -pawilon nr | przy ul. Cho-
pina 3 w Dusznikach-Zdroju.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje remont elewacji oraz dachu budynku wraz z robotami towa-

rzyszacymi majgcymi na celu uporzgdkowanie terenu wokot budynku polegajgcymi na prze-
murowaniu murku oporowego, rozbidrce istniejgcej zabudowy dla kontenerdw na odpady i
montazu nowej zabudowy prefabrykowanej, wymianie fragmentu nawierzchni chodnikdéw i
dojazdow wokdt budynku. Wszystkie roboty przewidziane sg w obrebie dziatki oznaczonej

numerem 112 obreb 0002, Zdréj w Dusznikach-Zdroju.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja obiektu,

- aktualne normy,

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU - stan istniejacy

Opracowanie dotyczy budynku pieciokondygnacyjnego z czterema kondygnacjami nadziem-
nymi, wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej murowanej na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej. Fundamenty budynku betonowe oraz kamienne. Stropy pomiedzy
kondygnacjami mieszane, drewniane z podsufitka i slepym putapem oraz zelbetowe. Komu-
nikacje pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami budynku zapewniajg schody dwubiegowe
oraz winda. Dach budynku wielospadowy o drewnianej konstrukcji nosnej kryty dachowka
ceramiczng, oraz onduling. Tynki zewnetrzne cementowe tzw. cyklina.

Teren wokot budynku zagospodarowany z drogami dojazdowymi, chodnikami, miejscami po-

stojowymi oraz terenami zielonymi.

STAN PROJEKTOWANY

W projekcie przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- remont elewacji;
- remont dachu;
- naprawe murkéw oporowych znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie budynku;
- wymiane nawierzchni drogi dojazdowej w celu ujednolicenia nawierzchni;
- rozbidrke istniejgcej zabudowy dla kontenerow na odpady state i montazu nowej zabu-

dowy, prefabrykowanej;
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- wykonaniu zabudowy przewoddéw wentylacyjnych;

OPIS TECHNICZNY

6.1. Remont elewacji

Zakres remontu elewac;ji:

- Usuniecie (ze wzgledu na zty stan) skorodowanych, odparzonych tynkow elewacji. Frag-
menty tynku i elementy sztukaterii bedgce w dobrym stanie pozostawié, zniszczone uzupet-
ni¢ na wzor istniejgcych;

- Przemurowanie fragmentow Sciany na ktdrych cegta ulegta zniszczeniu;

- W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie
elewacji wodnym preparatem StoPrim Fungal, dezynfekujagcym podtoze;

- Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem StoPrim Grundex;

- Wykonanie catkiem nowych tynkdw zaprawg cementowo wapienng Sto Porengruntputz;

- Pokrycie catosci tynkdw na elewacji trasowg zaprawg z dodatkiem widkien wzmacniajgcych
Sto Trass Feinputz;

- Gruntowanie catosci elewacji preparatem Sto Prim Silikat;

- Malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi Sto Sil Color;

- Oczyszczenie, malowanie krat i elementéw stalowych;

- Oczyszczenie i malowanie elementéw drewnianych oraz wiezby znajdujgcych sie na elewa-
cji;

- Wymiane rur spustowych;

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.
Dopuszcza sie stosowanie innych systemdw posiadajgcych odpowiednie wazne aprobaty
techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania, pod warunkiem, ze parametry techniczne

innych systemow nie bedg gorsze od zaprojektowanego rozwigzania.

Naprawa Sciany
Przewiduje sie przemurowanie fragmentdéw Sciany ktdre ulegty uszkodzeniu. Miejsca
zniszczone nalezy oczyscic¢ ze zmurszatych i spekanych cegiet. W ich miejsce nalezy wkleié

nowe w mozliwie zblizonym kolorze.

Elementy sztukaterii
Zniszczone elementy ozdobne tynkéw w postaci gzymsow i opasek nalezy odtworzy¢ poprzez
wykonanie tynkow ciggnionych po zdjeciu wzoréw z zachowanych fragmentéw sztukaterii i

uzyciu zapraw przeznaczonych do tego typu elementéw.

Wykonanie nowych obrdbek blacharskich
Nowe obrdbki blacharski powinny by¢ tak wykonane aby ich zewnetrzna krawedz wystawata

poza lico $ciany co najmniej 50mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty
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elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki nalezy mocowac za pomocg kotkdw
rozporowych w tulejach rozpreznych.

Nie wymienione parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej 0,55mm w
kolorze elewac;ji z zaslepkami bocznymi - rozwigzanie systemowe.

Rury spustowe wymieni¢ na nowe o Srednicy jak istniejgce;

Zabudowa kanatéw wentylacyjnych

W celu schowania i poprawy estetyki budynku przewiduje sie wykonanie zabudowy kanatéw
wentylacyjnych wyprowadzonych na elewacje. W tym celu projektuje sie wykonanie tzw.
fatszywki. Bedzie to zabudowa drewniana imitujgca dach. Wykonana zostanie na istniejgcym
dachu ptaskim kottowni budynku. Projektuje sie konstrukcje drewniang ktora oparta bedzie
w miejscach $cian nosnych kottowni. Krawedzie fatszywki wykonane zostang jako dach
stromy kryty dachdwkg ceramiczng jak dach gtowny budynku. Dach wewnetrzny fatszywki
wykonany zostanie jako dach pfaski kryty papa. W zwigzku z projektowang zabudowg
przewiduje sie rozbidrke pomieszczenia nieczynnej maszynowni, zamurowanie otworow

drzwiowych i powstatej po rozbidrce dziury w stropodachu.

Taras i zadaszenie

W zwigzku z projektowanym remontem elewacji przewiduje sie wykonanie zadaszenia nad
wejsciem zlokalizowanym na elewacji bocznej lewej. Przewiduje sie wykonanie konstrukgji
stalowej z profili prostokgtnych zamknietych analogicznej do konstrukcji zadaszenia nad
wejsciem do budynku pawilonu nr2. Przekrycie zadaszenia wykonane zostanie z ptyt
poliweglanowych.

Na spocznikach przed wejsciami do budynku przewiduje sie wykonanie nowych okfadzin z
ptytek ceramicznych wraz z warstwami izolacyjnymi. Na spoczniku przed wejsciem bocznym
zaktada sie rozbiérke wszystkich warstw stropu az do konstrukcji i wykonaniu na nowo
izolacji termicznych i przeciwwilgociowych wg dostepnych systemow. Nowe ptytki nalezy
wykonac takze na schodach. Nalezy zastosowac ptytki systemowe z kompletem ksztattek:
naroznych i krawedziowych. Ze wzgledu na sposdb uzytkowania budynku zabrania sie
stosowania noskéw i podciec stopni.

Wokadt spocznika wejscia bocznego przewiduje sie rozbidrke istniejgcych barierek ochronnych
i wykonanie nowych wykonanych z rur stalowych ze stali nierdzewnej analogicznie do
barierek ochronnych wejscia do pawilonu nr 2.

Cokot

Istniejgcy cokot nalezy poddac ocenie po oczyszczeniu. Fragmenty nadajace sie do
wykorzystania nalezy poddac piaskowaniu i hydrofobizacji, na pozostatym fragmencie
przewiduje sie wykonanie nowego cokotu wykonanego jako oktadzina z ptyt z piaskowca.
W tym celu przewiduje sie skucie istniejgcego tynku, wykonanie warstw izolacyjnych, a

nastepnie oktadziny z ptyt z piaskowca o wymiarach 80/40cm grubosci minimum 5cm.
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Studnie okienek piwnicznych

Przewiduje sie przemurowanie istniejgcych studzienek okien piwnicznych. Nowe Studzienki
wykonac przy uzyciu cegty klinkierowej o nasigkliwosci ponizej 6%, z zastosowaniem zapraw
przeznaczonych do murowania klinkieru np. SBM firmy Quickmix lub rownowazne innej
firmy. Przewiduje sie takze wymiane zadaszen tych studzienek. Nowe zadaszenia wykonac
przy zastosowaniu ptyt poliweglanowych w celu zapewnienia dostepu Swiatta dziennego do

pomieszczen piwnicznych.

Odwodnienie
W celu zapewnienia ochrony elewacji przed wilgocig przewiduje sie wykonanie izolacji Scian

fundamentowych wg rysunku opracowania.

6.2. Remont dachu

Zakres projektowanych robat:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z faceniem, na ceramiczne;

- wykonanie warstwy izolacyjnej z folii dachowej;

- wykonanie oraz wymiane wszystkich obrébek blacharskich;

- wymiane pokrycia $cian lukarn wykonanych z blachy i nadbitki drewnianej wraz z wypetnie-
niem pustek powietrznych wetng mineralng;

- wymiane zniszczonych elementéw drewnianych wiezby dachowej;
- naprostowanie potaci;

- wymiane wytazow okiennych na nowe;

- wymiane rynien i rur spustowych;

- wymiane kominkéw wentylacyjnych;

- wymiane stopni i faw kominiarskich;

- wykonanie na nowo ptotkdw przeciwsnieznych;

- wykonanie nowej instalacji odgromowej (wg projektu branzowego);

Pokrycie

W opracowaniu przewiduje sie wymiane istniejgcego pokrycia dachowego na nowe z da-
chowki ceramicznej karpidwki potokragtej naturalnej, utozonej w koronke (jest to uktad da-
chowki ktéry stwierdzono na zachowanym starym pokryciu). Projektuje sie nabicie nowych
tat w rozstawie dostosowanym do nowej dachdéwki, zaktada sie pokrycie minimum 8cm. Pod
dachéwke nalezy utozyc izolacje z folii dachowej o wysokiej paroprzepuszczalnosci i wytrzy-
matosci. Istniejagce kominki wentylacyjne i odpowietrzajace nalezy wymienic¢ na systemowe
ceramiczne dostosowane do typu dachéwki.

Przewiduje sie takze wymiane pokrycia wiezyczki naroznej wykonane z blachy miedzianej,
podktadu z papy oraz wymiane deskowania pod pokrycie.

Obroébka blacharskie i rynny
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Nowe obroébki blacharskie jak i pokrycie $cian lukarn nalezy wykonac przy uzyciu blachy tyta-
nowo-cynkowej gr. 0,5mm. Obrébke mocowad przy uzyciu srub i gwozdzi z materiatow od-
pornych albo zabezpieczonych przed korozjg, arkusze tgczy¢ miedzy sobg na rgbek pojedyn-
czy lezacy lub rgbek podwdjny stojacy. Przewiduje sie wymiane rynien i rur spustowych. No-
we rynny wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej 0,65mm, przekroje zgodne z istniejgcymi.

Przewiduje sie takze wymiane parapetdw przy lukarnach i wiezyczce.

Wymiana uszkodzonych fragmentow wiezby

Podczas inwentaryzacji stwierdzono uszkodzenia niektorych elementéw konstrukcyjnych
wiezby, elementy te przewidziano do wymiany. Ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnych
ogledzin stanu wiezby przewiduje sie wymiane murtatu na odcinku sumarycznym 40m, wy-
miane koncowek krokwi w ilosci 60 sztuk, wymiane krokwi w ilosci 5sztuk. Roboty te nalezy
wykonaé w zakresie okreslonym po odkryciu. Stwierdzono takze odksztatcenia ptaszczyzny
potaci z tego wzgledu przewiduje sie jej naprostowanie poprzez obustronne obicie deskami.

Urzgdzenia dachowe

Przewiduje sie wymiane wszystkich urzgdzen dachowych takich jak: ptotki przeciwsniegowe,
stopnie i tawy kominiarskie, wytazy dachowe na nowe wg dostepnych rozwigzan systemo-
wych. Przy wytazach dachowych w obrebie strychu nalezy zamontowaé drabinki aluminiowe
w celu utatwienia dostepu na dach.

Roboty przewidziane na strychu

Przewiduje sie wymiane deskowania strychu na zniszczonych fragmentach. Zakfada sie do
wymiany okoto 40m? deskowania wykonanego z ptyty OSB-3 grubosci 25mm. W przypadku
stwierdzenia po zdjeciu deskowania pustek powietrznych pomiedzy deskowaniem a sufitem

pomieszczen pod strychem nalezy je wypetni¢ wetng mineralng.

6.3. Naprawa murkow oporowych

Przewiduje sie przemurowanie istniejgcych murkéw zlokalizowanych bezposrednio przy bu-
dynku stanowigcych wydzielenie dla chodnikéw i dréog dojazdowych. Nowe mury wykonane
zostang analogicznie do istniejgcych z wykorzystaniem obecnych technologii i rozwigzan izo-

lacji pozwalajgcych na uzyskanie wiekszej trwatosci konstrukcji.

6.4. Miejsce dla kontenerdw na odpady state;

Przewiduje sie rozbiorke istniejgcej zabudowy dla kontenerdow na odpady state. Zaktada sie
wykonanie na nowo utwardzenia terenu z kostki granitowej z podbudowg jak dla nawierzch-
ni drogi i montaz prefabrykowanej zabudowy o konstrukcji stalowej, zadaszone i zamykanej

furtka i bramg wjazdowo dla kontenerdow.

6.5. Nawierzchnie dojazdéw i chodnikow;
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Przewiduje sie wymiane istniejgcej nawierzchni utwardzonej w zakresie pokazanym na planie
sytuacyjnym. W obrebie drogi przewiduje sie wymiane nawierzchni betonowej na nowg z

kostki granitowej o wymiarach 10/8 z zachowaniem ponizszych warstw:

- Kostka granitowa 10/8: 8cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa 1/3: 3cm;
- podbudowa z mieszanki ttuczniowej 0-31,5: 20cm;
- zageszczone podtoze: 1s=1,0;

Ze wzgledu na zniszczong nawierzchnie chodnikdéw przewiduje sie wykonanie ich na nowo w

zakresie pokazanym na planie sytuacyjnym z zachowaniem ponizszych warstw:

- kostka betonowa: 6cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1/3: 3cm;
- podbudowa z mieszanki ttuczniowej 0-35: 7cm;
- zageszczone podtoze: 1s=1,0;

Przy wykonywaniu chodnikéw przewiduje sie takze zmiane wyprofilowania terenu w celu na-

dania spadkow w kierunku wpustéw deszczowych.

Krawezniki i fawy:

Kraweznik betonowy 15x35cm na tawie betonowej z betonu B20 o wymiarach 0,15x0,30 +
0,10x0,15.

Obrzeza betonowe 30x8m na tawie betonowej o wymiarach 0,20x0,15 z betonu B20.

Kostke betonowag i kraweznik z odzysku przekaza¢ do dyspozycji inwestora. W przypadku
stwierdzenia przez inwestora braku przydatnosci odzyskanych elementow, nalezy je wywies¢
i poddac utylizacji jako gruz.

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o module sprezystosci wtérnym nie
mniejszym niz 120MPa. W celu doprowadzenia podtoza do zaktadanych parametréw przewi-
duje sie wykonanie wymiane podfoza na grunt dowieziony stabilizowany cementem grubosci
20cm o Ry,=2,5MPa.

Teren zielony bezposrednio przylegty do inwestycji w pasie szerokosci 3,0m nalezy wyprofi-
lowac, wyréwnac i obtozy¢ humusem na grubos¢ 10cm a nastepnie obsia¢ trawa. Nie przewi-

duje sie wycinki drzew.

6.6. Instalacja uziemienia.

Budynek posiada instalacje uziemiajacg w postaci uziomu otokowego. Z ostatnio przepro-
wadzonych pomiaréw wynika, ze instalacja uziemienia spetnia obowigzujgce normy i rezy-
stancja uziemienie jest mniejsza niz 30Q. Przed przystgpieniem do prac dla celéow sprawdze-
nie pomiaréw nalezy je powtorzy¢. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uzie-

mienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziomu szpilkowe.

6.7. Instalacja odgromowa
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Po wymianie pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowag na dachu. Na
dachu wykona¢ zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego FeZn g8mm. Zwody na-
lezy uktada¢ po starych trasach istniejgcych zwoddéw. Przewody odprowadzajgce z drutu
FeZn @8mm prowadzi¢ na scianach zewnetrznych. Istniejace ztgcza kontrolne nalezy wymie-
ni¢ na nowe. Wszystkie metalowe elementy, znajdujace sie na dachu potaczy¢ ze zwodami
poziomymi drutem FeZn 8mm, a na kominach i w miejscach pokazanych na rysunku wyko-
na¢ dodatkowe zwody pionowe o wysokosci 0,5m.

Catosc robot po zakonczeniu winna spetnia¢ wymagania norm i przepiséw. Do odbioru kon-
cowego przedtozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzgdzenia piorunochronne-
go, protokoty badan, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobéw stosowanych

w urzadzeniach piorunochronnych.

Wytyczne:

- zwody poziome niskie wykona¢ z drutu FeZn g8mm,

- zwody niskie na kalenicy dachu mocowaé na uchwytach ggsiorowych GS,

- rozstaw uchwytow na trasie zwodow poziomych dachu dachéwkowego ma wynosi¢ ok. 1m
- przewody odprowadzajgce wykonac z drutu FeZn g8 mm prowadzi¢ na scianach zewnetrz-
nych

- potaczyé kominy i inne czesci metalowe do instalacji odgromowej dachu,

- ztgcza kontrolne zabudowac na istniejgcej wysokosci istniejgcych zfacz,

- taczy¢ instalacje odgromowa z rynnami uchwytem rynnowym.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlane-
go, Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng. Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowia-

zany do opracowani dokumentacji powykonawczej.

PLAN BIOZ

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikow do wykonywania pracy nalezy przeprowa-

dzi¢ ,instruktaz ogdlny" obejmujacy zapoznanie sie pracownikdow z podstawowymi przepisa-
mi bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, za-
sadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Przed przystgpieniem do robot nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac ,,Instruktaz
stanowiskowy", ktéry majacy na celu zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia ogdlnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,




Remont elewacji oraz dachu wraz z robotami towarzyszacymi
sanatorium uzdrowiskowego Zimowit -pawilon nr | przy ul. Chopina 3 w Dusznikach-Zdroju
PROJEKT BUDOWLANY

powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobo-
wych pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiadac aktualne badania uprawniajace do pracy na wysoko-
sci.

Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z technolo-
gig wykonywanych robdot budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do
prowadzonych prac budowlanych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kie-
rownik robot. Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebez-
pieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw. Strefa ta powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana za pomoca tablic ostrzegawczych w sposéb unie-
mozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkéw powin-
no by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skfada-
nia materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nale-
zy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Zapewni¢ pracownikom niezbedne warunki socjalne i higieniczne wynikajagce z przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien byc¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty na wysokosciach oraz roboty zwigzane z instalowaniem, podtgczeniem, sprawdza-
niem, konserwacjg urzgdzen elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajgcemu z prowadzonych robdt nalezy:

-wykonaé¢ montaz rusztowania scisle wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacje dotyczgcg maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,

-wykona¢ uziemienie rusztowania,

- prawidtowo zamontowac balustrady ochronne i odboje w obrebie rusztowan,

-wykona¢ wtasciwe zakotwienie rusztowan do Scian budynku

-dokonac ostoniecia rusztowania siatkami zabezpieczajgcymi w obrebie wejs¢ do budynkow,
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-wtasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na
wysokosci,

-zabezpieczy¢ pracownikéow wykonujacych prace w niezbedne srodki ochrony osobistej;

-wykona¢ zabezpieczenie na wysokosci gzymsu w celu zabezpieczenia terenu wokét budynku

przed elementami moggcymi spasé z dachu w trakcie robdt;

Kazdorazowo nalezy wypetni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:
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