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1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 "Wymagania Ogoélne" asiinse do wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktéostara wykonane w ramach zadania
remontowego pn.: ,Projekt wymiany instalacfvwoetlenia w budynku Szpitala Rehabilitacyjnego
Hematologicznego ,Orlik” w Kudowie Zdrgj”.

1.1.Zakres stosowania ST

Specyfikac Techniczi jako czs¢ Dokumentow Kontraktowych, nate odczytywd i rozumie w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanygikivl.1.

1.2.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspolne dla poszczegdlnych
asortymentow rob6t budowlanych, elyich specyfikacjami technicznymi:

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze shngoi informacjami na temat zakresu robot
i rysunkami znajduje si w Dokumentacji Projektowej. W #zdych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane g sodnagniki do stosowanych norm i standardow. Przywotanamy

i standardy winny by traktowane jako integralna & Specyfikacji Technicznych i czytane
w pofgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych wymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajondi sie z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowaniegds miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni pdaggl zamkngcia przetargu, o ile wyfaie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa& w bezpieczny sposolcisle w zgodzie z obowrujagcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami ctomymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji powinny By uwazane jako definicje
standardu a nie okil@nescisle marki w projekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zp@g organu
wydajcego, wydany zgodnie z obazujagcymi przepisami, stanowsy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, g4ey do notowania zdarae okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanyeotlbioréw robét, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej pauizy Inspektorem Nadzoru, Wykonaye
projektantem.

1.3.2. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiagcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.3.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.3.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt rum@rowanymi
stronami, shiagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikbw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.3.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaaywego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badagpréb zwizanych z ocenjakosci materialdw oraz robot.

1.3.6. Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robét, zgodne z dokumengtac]
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.
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1.3.7. Odpowiednia (bliska) zgodn&é¢ - zgodnd¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddavlanych.

1.3.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyeez sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.3.10Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.

1.3.11 Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.3.12Przedmiar robo6t - wykaz robdt z podaniem ich #o w kolejngci technologicznej ich
wykonania, zalczony w dokumentacji przetargowej

1.3.13.Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgra cz$¢ terenu budowy.

1.4. Ogdélne wymagania dotycace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowvykonanych roboét, bezpiears#wo wszelkich czynnii
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagjprojektowy, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsaystwymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tyrecyzg o pozwoleniu na buda) jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komfleecyfikacji Technicznej — zgodnie z
postanowieniami umowy a ta& Ksgzke obmiaru.

1.4.2. Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeoa zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepiséw prawa oraz postanowieniamiraktowymi.

1.4.3. Wszelkie koszty zwizane z czynnieiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje s $ ujecte w cenie kontraktowej

1.4.4. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowacgtzie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwgadtiajgcym podziat na dokumentaggprojektows:
— Zamawiajcego, tj.:
Przetargow dokumentagj projektows — rysunki pozwalagce na okréenie lokalizacji, zakresu
i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projeldpw
Projektows dokumentagj budowlano-wykonaweg (techniczi), ktOra zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przezZkdhawe, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jala (PZJ)
Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentagj geodezyjn — powykonawcz dla
zrealizowanych robdét — unatiwiajaca naniesienie zmian na mgpasadnicz i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obayzujacymi przepisami.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawdokumentacji nie podlega atinej wycenie i
Wykonawca uwzgldni je w cenach jednostkowych Robot.
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1.4.5. Zgodna¢ Robot z DokumentagjProjektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczmazoinne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stangwizes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w &ho
jednym z nich s obowhzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catejkdmentacii.
Przedmiotowy obiekt jest deginy i Wykonawca powinien zapozhaie z jego aktualnym stanem ,na
miejscu” — dosipnai¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia z Zamayagn terminu dokonania
przez Wykonawe ogledzin

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadominspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmia
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszistwykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z DokumentacProjektowg ST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SEdy uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementow budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczéa dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z DokumentadpProjektovg lub ST i
wptynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materialyeda niezwiocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Terenu Budowy oraz
Roboét poza placem budowy w okresie trwania regjlizdontraktu @& do zakaczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegohoo

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracyobytu oséb wykonuagych czynnéci
zwigzane z budowi nienaruszalng@ ich mienia stdagcego do pracy a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem oso6b nieupowaionych.

2) Umazliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzyséaz obiektu poddawanemu remontowi
przez osoby zamieszkate, w tym zabezpieczy odpowsedofcia i wefcia do budynku dla
wszystkich aytkownikow.

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowyzlinwicciggte korzystanie z wyg z
budynku.

4) Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugire¢ plac budowy po zakmzeniu kadego elementu
robét i doprowad#i go do stanu pierwotnego po zakaeniu robdt i likwidacji placu budowy.

Po zakaczeniu i odebraniu przez Zamawieggo robot wykonywanych wewimz obiektow Teren

Budowy ograniczony zostanie do terenu naokoto dbiek

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwgzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykoaaprzyjmuje si, ze

s3 wliczone w cen kontraktowg.

1.4.7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcadizie:
- utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mae na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,
- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla 0sob lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwizane z ochransrodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykooaw
przyjmuje s¢, ze s wliczone w cen kontraktovy.

1.4.8. Ochrona przeciwp@rowa
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Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd@ sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz progokch, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materialy tatwopalne ¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoearem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykeoy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran przeciwpgarows w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonaweca i przyjmuje 8j ze g wliczone w ceg kontraktova.

1.4.9. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym

od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do Robét &dg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorny jednostk, jednoznacznie okéijace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a zakaiczeniu Robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé#i wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien
otrzym& zgod: na wycie tych materiatébw od wéagiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wigmirozbiérek i robot naprawczych powstaj
jakiekolwiek odpady szkodliwe, a w szczegdiciatakie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizagi materiatdbw niebezpiecznych w czasie wykonywaniaoto
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktov.

1.4.10.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddalsych wig&cicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasovy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadorilnspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarzgpoczcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjikdhawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze orgzzie z nimi wspotpracowat dostarcgzajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonaweazie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na parehni ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaagajo.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawogzie realizowa roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodroi dla wytkownikow.

Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb powodify minimalne niedogodroi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenibudawy mieszkaniowe] w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétmn

Wykonawca zobowgizany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejoygh: optaty/dzierawy
terenu, w tym: optaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowaniedeen w pas drogowy,
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rekompensaty dla wiaicieli za czasowe zggie nieruchomgci oraz koszty przebudowy wdzen
obcych.

Inspektor Nadzoru dulizie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pgainy
Wykonawg a wiacicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wihasko i drog
wewretrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiy) nie ledzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaankimowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranwlasndci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rbbo
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktov.

1.4.11 Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegoéldéa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychztleowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ic¢dzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczape, socjalne oraz spizi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize wszelkie
koszty zwgzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i$
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawobowgzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia
07/07/1994r. Prawo budowlane do spoizenia przed rozpogziem budowy planu bezpieard#wa |
ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem £psgzym.

Wszelkie koszty zwizane z przestrzeganiem przepisébw daojggeh bezpiecaestwa

i higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosyRdhawca i przyjmuje gj ze g wliczone w
cere kontraktovg.

1.4.12.0chrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobaot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do Rob6t od daty rozpoezia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.13.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiladze centralmeejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idazie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w
odniesieniu  do  spetu, materiatbw  lub  umdzer  uzytych lub  zwhzanych

z wykonywaniem robot i w sposob agly bedzie informowa& Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wiiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongga Inspektora Nadzoru.

1.4.14 Réwnowanaos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagad&aenkretne normy i przepisy, ktore spethia
majg materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab obowhzywas
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. ypadku gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnosg sic do konkretnego kraju lub regionu, mpoQy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
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przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegtwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawe przedtazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.15.Tablice informacyjne

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstalwjemiejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjrs zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zctge informacji
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zalog@nia, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzeliniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne lgda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres zaali
Rob6t a po ich zakmzeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjrejaz jej demontas (po zakaczeniu realizaciji
Rob6t) nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje §ize s wigczone w ce@ kontraktow.

1.4.16.Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjn i budowlara dokumentagj powykonawca, sporadzorg w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumgntpowykonawczej nie podlega adimej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktov.

1.5. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatgadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca ugdzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodniePzawem
Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byvyposaone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodrobowizujacymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktére po#ties 0sob,

- telefon (dopuszczagstelefon komaorkowy).
Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona fesiw koszt w obecroi Inspektora
Nadzoru do rozdzielni energetycznej ratej do wspdlnoty poprzez podlicznik. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczyse wiscicielem z popranej energii elektryczne,.
Podhczenie do sieci wodaggowe] Wykonawca wykona na wiasny koszt w obdécndnspektora
Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzezigamgk - wodomierz. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczyege wiacicielem z pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze § wliczone w cen
kontraktowy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystan jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotycgce proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyectateriatdw i odpowiednieswiadectwa
dopuszczenia do stosowania lwtiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z daneégadta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty

z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badaw celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczoneg@dta w sposob ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
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czasie pospu Roboét. Kopie dokumentéw zywianych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami
bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzozéli lhspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych robot,znie dla ktdrych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stoskene&ta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane mateda czasu gdy dula one potrzebne do
Robat, byty zabezpieczone przed zanieczyszczerdanohowaty swaj jakos¢ i whasciwosci do Robét

i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza TereBedowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawi@j przewidujy mazliwosci wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, dgwca powiadomi inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze na 7 dni przegygiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajematu nie
moze by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora NadzoKazdorazowo mana zastosowé
materiat rownowazny do przedstawionego w dokumentacji projektowe;j.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materialy z rozbidrki, ktére stanowipewry wartaé¢ — ztom oraz elementy z ewentualnej rozbiorki
kottowni a take cata zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa -wkasndciag Zamawiajcego z
wyjatkiem materiatdbw niebezpiecznych, o ktérych mowgunkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a ktore
podlegag utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom oraz catzdemontowam stolarle okienry i drzwiowg Wykonawca ztay w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie Budow

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Robdét powinien lByzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych omgnia i odbioru
robdt, lub projekcie organizacji Robot, zaakce@oym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustal® w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@a przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniatispektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaielJDokumentacja Projektowa lub
ST przewidw, mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
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powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyhiouzyska jego akceptacprzed uyciem
sprz:tu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezaby pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkdéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdikwowany i nie dopuszczony do Robot.
Wszelkie koszty zwizane z pragsprztu, w tym z jego wynggiem nie podlegajodrebnej wycenie i
przyjmuje s¢, ze § ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robét i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu duizie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadage warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadi®da
usungte z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacTerenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodhie odpowiednim Zamdem lub Dyrekej Drég celem
unikniecia konfliktéw z mieszkacami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwigzane z transportem nie podlegadrbnej wycenie i przyjmuje §j ze %
ujete w cenie kontraktowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolaghdnie z Kontraktem, oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, aa 2godné¢ z Dokumentagj Projektova,
wiedz techniczig oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgsoi
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami ¢drymi okr&lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek lgtdu
spowodowanego przez Wykonaywy wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosdafesli wymaga: tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoramae wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRnbot leda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdimkumentacji Projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzgipektor Nadzoru uwzedini wyniki
bada& materiatbw i Roboét, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na
rozwazam kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoreds wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grabg zatrzymania Rob6t Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci

Wykonaweca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakai. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony
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sposob wykonywania robot, mavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot amdugcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentgpjojektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) czs¢ 0golm opisupca:

— organizag} wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢é wykonania poszczegolnych
elementow robat,

— system (sposob i proceddirproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

— sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihgganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i §oprzekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urgdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedampomiardw i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie uegzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayrania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdaitro

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok robot i jakgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tametiane, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwvykonanie robét zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiad@aj wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszc#elaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedociagniccia te ledg tak powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki badga Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robdt badanych
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materialtdbw i dopséci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wykonawca mee zapewnrd do bada laboratorium obce — nie zlecé badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem hhatateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materiatdéw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawgInspektor Nadzoru nmie dopuci¢ do
uzycia materialy posiadgge atest producenta stwierdggj ich petn zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robot lzdzie posiadaatest okréajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢l posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezgiot
wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych bad@abeda dostarczone przez Wykonawimspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajce atesty na ugglzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodbhdch wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub wdzenia
zostan odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbowaigzujgcym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kbnca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawscymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska shbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwgakechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego

z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza po zakeniu danej roboty wyszczegdlnionej w
Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczenidwiywpisuje do Ksjzki obmiaru.

Ksigzk¢ obmiaru prowadzi Wykonawca wpigaj do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecndci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdbw, orzetdae o jakdci materialdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakixi. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robot. Winny lbyudostpnione na
kazdezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczag¢sioprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. pp8jace
dokumenty:
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- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondeng¢jna budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢ przechowywane przez Wykonagvana Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokotacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Kaizki obmiaru. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indmieSpecyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich Roboét. &lne dane zostgrpoprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru napiie.

Obmiar gotowych Roboteozie przeprowadzony z e€ztcscia wymagam do celu nie ogstszej nk
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkneym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okr&lania ilo§ci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
lub pionowo wzdta linii osiowej w [m] z doktadnécia do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczonaddzie na podstawie pomierzonych dhigow [m?] z doktadnécia do dwdch
miejsc po przecinku.

llosci elementdw liczoneduala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice
obmiaru lub dalczone do niej w formie zgdznika.

W przypadkach wtpliwych strony przyjmowa beds zasady sporrizania obmiarow wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgdalzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ¢sziowym lub kacowym odbiorem Robét, a tak
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
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Obmiar Robot zanikagych przeprowadzacgiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogy¢ dolgczone
w formie oddzielnego zatznika do Ksizki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez InspektoralzZideu przy
udziale Wykonawcy:

= Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

= Odbiorowi czsciowemu elementow rozliczeniowych

= Odbiorowi kaxcowemu

= Odbiorowi gwarancyjnemu

= QOdbiorowi technicznemu — gdzyoperacyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jégiowvykonywanych

robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr tych robot bdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnmos¢pu robot

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy

i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstadokumentow
zawierajcych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone paogia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie jakm i ilosci wykonywanych cgsci robot wyszczegolnionych w

Formularzu Wyceny.

Odbioru czsciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze k@pwym robot.

Odbiorowi czsciowemu podlegaj dane roboty, gie w Formularzu Wyceny zakozone w danej

jednostce rozliczeniowe.

Jednostkami rozliczeniowymas

- potat dachu na kadym obiekcie szkoty osobno w stosunku do wykonyveanpokry wraz z
obrébkami blacharskimi,

8.4. Odbiér koncowy

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do Hoi,
jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru kacowego, kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadenu na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér kaicowy robot nagipi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robot oraz gotow® do odbioru kéacowego a take przygcia
dokumentow odbiorowych.

Odbioru kacowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zaaja®dago, W obecrimi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona idteny jakéciowe] na podstawie
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przedizonych dokumentéw, wynikow baflai pomiarOéw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonanych rob6t z Dokumentadprojektows i warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz umpw
W toku odbioru kécowego robot, Komisja, zapozna & realizacy ustal@é przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania6tob
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét popi@mych lub robdt uzupetniggych, Komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru Keowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komgispe jaka¢ wykonywanych robdét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych umehtacja Projektogv i norm
z uwzgkdnieniem tolerancji oraz nie ma ¢kszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo wytkowania, Komisja wg uznania:
- nakae wykonanie robot uzupetnigiych Ilub poprawkowych, wyznaczaj termin ich
wykonania
- dokona poticen, oceniajc pomniejszog wartgs¢ wykonanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentaciji.

8.5. Dokumenty koncoweqgo odbioru rob6t

Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioriickeego robot jest protokét odbioru
koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawaapo.
Do odbioru kaécowego, Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektows powykonawcsi,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwilasz@rzy odbiorze robot zanikaych
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksizke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodriai, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanychabpw i materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawowlaahe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamagdapo wynikagcych z dokumentoéw kontraktowych,
- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetrap ledg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér gwarancyjny

Odbi6ér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych tolfvigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
odbioru kaxcowego.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnagci 3 ceny ryczattowe skalkulowane przez Wykonawta podstawie projektu
budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikaechnicznych za wykonanie catego zakresu
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robét. Cena ¢dzie uwzgédniaé wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projeke&jw
Cen ryczaittowa roboteola obejmowa:

- robocizre bezpdrednh,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu

- wartcs¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpma Teren Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu, wypczenia, odbioréw
technicznych, kosztow batl@akresowych, legalizaciji i innych),

- koszty pdrednie, w skfad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), kiysdotyczice oznakowania Roboét, wydatki
dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzkie placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty adarz przedsibiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zapldmzdowy ley w gestii Wykonawcy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizagplecza jest wskazane; optaty zacz pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjmyabezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z ob@&ujagcymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen ryczattowych nie nate wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenie bdzie miato charakter ryczattowy- za catovykonanych i przewidywanych zgodnie z
dokumentagj projektows, robot.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania i do wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okiene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu, zagcie pasa jezdni lub chodnika

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje nie obije szczegotowymi
ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi yhstjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopiijghta Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajgcych z posipu robot,

- opfaty/dzierawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dlaseicieli za czasowe z&gie nieruchomeci,

- przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

- biezgce utrzymywanie objazdéw i przejazdow w stanie mezinym, umaliwiajagcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowdujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:
- usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt zagcia pasa jezdni lub chodnika obejmuije:
- optaty za zajcie pasa drogowego na czas prowadzenia robot debiars

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecz& na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszysth wymaganych Gwaranciji.
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsaglst wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlanel. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z/péej-
Szymi zmianami).

2. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20 w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawierajce dane dotyce
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poZ39zmiana Dz. U. z 2004r. Nr 198,
poz. 2042).




