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I. ZAKRES PROJEKTU :

1.1. Cel opracowania:

Wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego remontu budynku Domu Wczaséw Dzieciecych
,Odrodzenie” (DWD ,Odrodzenie”) w miejscowosci Sokotowsko na dziatce nr 97/10, oraz
zagospodarowanie terenu.

1.2. Zakres projektu:
1.2.1. Projekt zagospodarowania terenu.
- Wymiana nawierzchni.
- Boisko do gry wielofunkcyjne.
- Plac rekreacyjny, plac do ¢wiczen.
- Sciezki.
- Mata architektura.
- Zielen niska, $rednia, wysoka.
- Odwodnienie terenu.

1.2.2.projekt remontu elewacji budynku.

- Wymiana stolarki okiennej nie wymienionej w poszczeg6inych oknach parteru oraz drzwi.
- Ocieplenie elewac;i.

- Wykonanie izolacji w gruncie.

- Wykonanie oktadziny cokotowej z ptytki, z piaskowca.

- Wykonanie opasek okiennych i drzwiowych.

- Wymiana zadaszenia nad balkonem wraz ze sciankami ostonowymi.

- Oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie podbitki dachowej wraz z konstrukcja.
- Potozenie papy na stropodachu.

- Remont balkonéw z wymiang istniejgcych balustrad.

- Wymiana balustrad, pochwytéw.

- Montaz balustrady na murze oporowym.

- Wymiana zadaszen nad wejsciami.

- Przemurowanie stopni do wejscia gospodarczego.

- Wymiana zadaszenia nad przybudéwkg gospodarcza.

- Wykonanie opaski zwirowej wokot budynku, zadaszen nad okienkami piwnicznymi.

1.2.3. projekt instalaciji elektrycznej,
- Wykonanie oswietlenia $ciennego na balkonach.
- Oswietlenie terenu.

1.3. Podstawa opracowania:
1. Umowa z inwestorem.

1.4. Materialy wykorzystane przy sporzadzaniu opracowania:

1. Wizja lokalna — inwentaryzacja wtasna.
2. Projekt budowlany robét budowlanych dla zapewnienia ochrony przeciwpozarowej wykonany przez A.
Hryciuka 06.12.2016r.

1.5. Normy i dokumenty zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (z p6zniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z p6zniejszymi zmianami.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 24 wrzesnia 2013 r.)

5. Rozporzadzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z p6zniejszymi zmianami),

6. Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.) — zmiana z dn. 2009.03.07.

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

6



9. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. nr 121 poz. 1137 z
pdzniejszymi zmianami)

I.LPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Budynek wczasow dzieciecych

ADRES: ul. Gtéwna 15, 58-351 Sokotowsko

DZIALKA NR: Dz. Nr 97/10, Obreb 0007 Sokotowsko
INWESTOR: Sanatoria Dolnoslgskie sp. z 0.0.

ADRES: ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko

Branza : architektoniczna

Projektant: arch. Agnieszka Cena — Soroko nr upr. 69/84 WBPP
Sprawdzajacy: arch. Edward Kamienski nr upr. ST-369/73

1.1.Zakres projektu zagospodarowania dziatki:
1) Wymiana nawierzchni obecnie utwardzonych - droga dojazdowa.
2) Miejsca parkingowe w tym miejsce dla niepetnosprawnych.
3) Wymiana nawierzchni obecnie utwardzonych - nawierzchnia przy wejsciu do budynku oraz
zjazd do piwnicy.
Chodnik przy wejsciu na dziatke.
Boisko do gry wielofunkcyjne z wyposazeniem i pitkochwytami.
Plac do ¢wiczen z urzadzeniami do ¢wiczen - zabaw.
Plac rekreacyjny z altang i grillem.
Sciezki.
Boks $mietnikowy zadaszony.
) Przemurowanie stopni do wejscia gospodarczego.
) Oswietlenie terenu.
) Mata architektura — tawki, kosze na $mieci.
) Zielen niska, $rednia oraz wysoka.
Wymiana klapy nad studnig kanalizacyjna.
Odwodnienie terenu.

1.2. Materialy wykorzystane przy sporzadzaniu opracowania:

1. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w listopadzie 2017r.

2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych skala 1 : 500

3. Decyzja nr 28/2017 Zarzadu Powiatu w Watbrzychu w sprawie lokalizacji w pasie drogowym
projektowanego ocieplenia budynku.

1.3. Informacje dotyczace zapisow planu miejscowego i uwarunkowania formalne

Teren opracowania zostat objety ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Budynek petni funkcje obiektu wypoczynkowego.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w obszarze miejscowosci Sokotowsko opisany w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr Xl11/82/03 z dnia 04.09.2003 r. jako teren o funkgciji
zabudowy - ustugi turystyczne. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustugi zdrowia.

Teren objety opracowaniem stanowi wtasnos¢ firmy Sanatoria Dolnos$lgskie sp. z 0.0.

- Teren dziatki znajduje sie w granicach strefy ,B” ochrony konserwatorskiej.

- Teren dziatki znajduje sie w granicach strefy ,K” ochrony krajobrazu kulturowego.

- Teren dziatki znajduje sie w granicach obszaru Parku Krajobrazowego Sudetéw Watbrzyskich.

- Teren dziatki nie jest zlokalizowany na terenie szkéd goérniczych

- Obiekt znajduje sie poza strefami obiektow powodujgcych zagrozenie dla srodowiska i nie powoduje
zagrozenia dla srodowiska.

- Budynek nie znajduje sie na terenie zalewowym.

1.3.1 Ograniczenia Inwestycji.

Budynek nie jest objety indywidualng ochrong konserwatorskg natomiast jest zlokalizowany w obszarze
historycznego uktadu urbanistycznego Sokotowsko wpisanego do rejestru Zabytkow pod numerem 679/Wt
decyzjg z dnia 27.01.1978r.

1.3.2 Oddziatywanie inwestycji ha srodowisko.
Planowana inwestycja nie wprowadza dodatkowych utrudnieh dla Srodowiska.



Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Realizacja inwestycji nie zwiekszy ucigzliwosci dla otoczenia.

Utylizacja usunietego styropianu wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska —
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627; Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
Usuwanie odpaddw komunalnych - odpady realizowane przez wywdz z posesji przez koncesjonowang firme.

1.3.3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

e (Dz.U.z2013r.,p0z.1409 z p6z. zm. art.34.ust.3, p.5 P.B.)
Ocieplenie $cian zewnetrznych zlokalizowane na dzialce sasiedniej jest za zgodg wtasciciela.
Dziatka nr. 107.

e Art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.
460 z pézn. zmianami).
Zblizenie do krawedzi jezdni budynku ,,Odrodzenie” poprzez wykonanie cieplenie scian zewnetrznych jest
za zgodg wtasciciela. Dziatka nr. 107.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego remontu budynku DWD ,Odrodzenie” w miejscowosci
Sokotowsko na dziatce nr 97/10 oraz zagospodarowanie terenu.

3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Potozenie terenu

Teren objety opracowaniem usytuowany jest w obrebie zabudowy miejskiej sanatoryjnej.

Na dziafce objetej opracowaniem znajduje sie przedmiotowy budynek.

Na teren dziatki dostep jest od ulicy powiatowej. Teren graniczy z dziatkg drogowg— droga powiatowa od
strony po6tnocne;.

Od strony potudniowej sgsiaduje zadrzewione wzgorze. Od strony wschodniej znajduje sie dziatka z
budynkiem wolnostojgcym, ktéry jest oddalony 6,40m (do $ciany szybu dzwigowego). Od strony zachodniej
dziatka niezabudowana pokryta trawg z pojedynczymi drzewami. Dziatka jest ogrodzona ptotem stalowym
przestowym stylizowanym. Wjazd na dziatke przez brame dwuskrzydtowg jest przy wschodniej granicy.
Wejscie usytuowane jest przy bramie wjazdowej. Utwardzenie terenu w niewielkim procencie — pokrycie
nawierzchnig z kostki kamiennej wzdtuz dwéch bokéw budynku, czesciowa opaska betonowa wokét
budynku. Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Droga z kostki kamiennej wzdtuz ogrodzenia
prowadzi do wejscia gtdwnego oraz do wejscia gospodarczego od strony potudniowej budynku. Przy drodze
znajdujg sie miejsca parkingowe o nawierzchni szutrowej.

Pozostaly teren stanowi zielen niska oraz pojedyncze drzewa i krzewy. Dwa drzewa owocowe oraz krzewy
przeznaczono do wycinki.

Teren od strony zachodniej i potudniowej budynku
Uksztaltowanie terenu
Powierzchnia terenu dziatki lekko opada z kierunku potudniowo zachodniego do p6tnocno wschodniego.
Rzedne terenu: 570,55 - 569,04m m.n.p.m.
Istniejaca zabudowa
Na terenie dziatki nr  97/10 znajduje sie wolnostojacy budynek uzytecznosci publicznej na rzucie prostokata
z matymi przybudéwkami od strony wschodniej na $cianie szczytowej — szyb dzwigowy oraz od strony
potudniowej — ganek wyjsciowy.
Kazda czes¢ przykryta osobnym stropodachem. Budynek wybudowany w latach 1920-30r, w latach
pdzniejszych przebudowywany. Konstrukcja wykonana w technologii tradycyjnej.

Parametry ogéine budynku

Powierzchnia netto [m?] 1319,76
Powierzchnia zabudowy [m?] 388,22
Kubatura [m3] 4268




Budynek sredni — wys. budynku do ostatniej kondygnacji — 13,80m
Szerokos$¢ budynku (catkowita) — 19,31m
Diugos¢ budynku (catkowita) — 25,42m.

Teren uzbrojony w nastepujace sieci ;

- istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej,
- istniejace przytacze wodne,

- istniejgce przytgcze energetyczne,

- siec¢ teleinformatyczna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. Roboty wstepne, rozbiorki, likwidacje:
e Rozbiérka istniejacych nawierzchni przeznaczonych do wymiany.
e Rozbidrka istniejgcych kraweznikdéw (pozostato$¢ po obrzezu boiska).
e Likwidacja stupéw oswietleniowych
e Wycinka drzew owocowych i krzewdw oraz roboty pielegnacyjne istniejgcego drzewostanu
(podcinki).

4.1. Opis rozwigzania komunikacyjnego.

Teren dziatki ogrodzony i zamykany brama dwuskrzydtowg oraz furtkg wejsciowa.

Wijazd na dziatke istniejgcy z drogi powiatowej - szerokos¢ 3m umozliwia dojazd na projektowany parking o
3 stanowiskach postojowych w tym 1 dla os6b niepetnosprawnych. Dojscie do wejscia budynku od strony
wschodniej prowadzi przez istniejgca furtke.Projektuje sie wymiane nawierzchni drogi oraz nowy chodnik
przy furtce o szerokosci 160cm. Z drogi dojazdowej zapewnia sie 3 miejsca postojowe oraz przestrzen
manewrowg. Komunikacja na terenie rekreacyjno wypoczynkowym odbywacé sie bedzie poprzez uktad
Sciezek o szeroko$ci 120cm i 150cm.

4.2. Dostepnosc¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych. Wymiana nawierzchni podjazdu przed wejsciem do budynku
na ptyty z granitu ptomieniowanego.

4.3. Uzbrojenie terenu
4.3.1. Wodociag
Istniejace przytacze wodne

4.3.2. Istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej ogolnosptawne;j .
Istniejace przytgcze do sieci ogolnosptawne;.

4.3.3. Zasilanie energetyczne
Istniejace przytgcze energetyczne.
Projektowane podswietlenie terenu w ramach istniejgcego zasilania.

4.3.4. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wdd opadowych poprzez studzienki do istniejgcej kanalizaciji.

W ramach remontu nalezy dokona¢ przegladu i udroznienia lub wymiany kanalizacji
deszczowej, i odprowadzenia wod deszczowych. Z nawierzchni utwardzanych nalezy wykonaé
odwodnienie liniowe do studni kanalizacyjnej znajdujgcej sie na terenie dziafki.

4.4. Miejsce na nieczystosci state
Projektuje sie miejsce na gromadzenie nieczystosci statych o powierzchni 23,52m2. Boks w formie wiaty z
oktadzing drewniana.

4.5. Utwardzenie terenu.

Projektuje sie wymiane nawierzchnie utwardzonej — chodniki, droga. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8
i 6cm. Zachowac spadki dla odwodnienia powierzchni.

Projektuje sie 3 miejsca postojowe 45,53 m2, w tym jedno dla niepetnosprawnych.

Droge pozarowa stanowi ulica Gtéwna. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziana z sieci
wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantéw zewnetrznych DN 80 w odlegtosci 57 m oraz 74m od
budynku.

4.5.1. Nawierzchnie
Nawierzchnie piesze, pieszo jezdne utwardzone.
Roboty ziemne:



W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego, usuniecie warstwy ziemi nasypanej.

- czesciowa rozbiorka murka oporowego przy budynku i wykonanie spadku 5%.

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy projektowanej
podsypki

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni boiska do poziomu posadowienia warstwy projektowanej
podsypki

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych,

Chodnik przy furtce o szerokosci 1,6m z kostki betonowej prostokatnej.

Uktad warstw:

e kostka betonowa gr. 6.cm;
e podsypka z piasku gr. 5cm;
e warstwa nosna z kruszywa tamanego 2-32mm gr. 15cm

stabilizowanego mechanicznie
e geowtdknina
e warstwa odsaczajgca z pospdtki zageszczona do gr. 10 cm;
Is min.1
grunt zageszczony wyprofilowany, spadek 1,5%
od budynku

z 36 cm.
Obramowanie z kraweznika betonowego 6x30x100.

Sciezki o szerokosci 1,5m, 1,2m z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno — zywiczne;.
Uktad warstw:

e nawierzchnia wodoprzepuszczalna gr. 3cm
e kruszywo tamane 4-8mm zageszczone mech. gr. 5cm
e Kkruszywo tamane 4-31,5mm gr.iicm
e piasek kopany gr.15cm
[ ]

grunt rodzimy

2 34 cm.
Obramowanie z kraweznika betonowego 6x30x100

Droga, plac, miejsca postojowe z kostki betonowej z kostki prostokatne;j.

Spadek powierzchni od budynku 1,5%. zgodnie z projektem budowlanym rys.1. Obramowano
nawierzchnie wtopionym kraweznikiem betonowym 15x30x100 na tawie betonowej C15/20. Spadek
powierzchni od budynku 1,5%. zgodnie z projektem bud. rys.1

Uktad warstw:

e  kostka brukowa betonowa gr. 8cm;
e  podsypka piaskowa gr. 3cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr.15¢cm;
stabilizowanego mechanicznie
pospétka zwirowa gr. 10 cm;
geosyntetyk gr.1cm;
piasek $redni gr.5cm;
> 42 cm.
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Obramowano nawierzchnie wtopionym kraweznikiem betonowym 15x30x100 na fawie betonowej
C15/20.Na wjezdzie kraweznik w uktadzie lezacym.

Wody opadowe z nawierzchni zostang odprowadzone spadkiem poprzecznym i odwodnieniem
liniowym do studzienki deszczowe;.

Plac rekreacyjny z ptytek betonowych.
Uktad warstw:

e ptytka betonowa betonowa gr. 4cm;
e podsypka z piasku gr. 5cm;
e warstwa nosna z kruszywa tamanego 2-32mm gr. 15 cm;

stabilizowanego mechanicznie
e geowtdknina

e warstwa odsaczajgca z pospoétki zageszczona do gr. 10 cm;
Is min.1
grunt zageszczony wyprofilowany, spadek 1,5%
od budynku
2 34 cm.

Obramowanie z kraweznika betonowego 6x30x100.

Boisko z nawierzchnig poliuretanowo — gumowg o wymiarach 25,30m x 13,30m.

na podbudowie z kruszywa kamiennego i ogrodzenie boiska z bramg — pitkochwyty wys. 300cm oraz

120cm.

Fundamenty.

- pod stojaki do koszykdwki - zelbetowe o wymiarach 80x200x 120cm beton B25.

- pod stupki do siatkowki - zelbetowe o wymiarach 50x50x 100cm beton B25.

- pod bramki zelbetowe o wymiarach 50x50x 100cm beton B25.

- fundamenty pod stupki do pitkochwytéw: 50cmx50cmx100cm
Beton konstrukcyjny B25, stal zbrojeniowa StOS. Zbrojone pretami zbrojeniowym podtuznymi
& 12 mm oraz pretami poprzecznymi @ 6 mm co 30cm. Rozmieszczenie wg rysunku.
Pitkochwyty posadowione na fundamentach punktowych na gtebokos¢é 1m ponizej terenu.
Stojaki posadowione na gtebokos¢ 1,2m ponizej terenu, oraz stupki siatkbwki 1Tm ponize;
poziomu terenu. Rozmieszczenie wg rysunku.

Wykonczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego — poliuretanowo - gumowe
Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
- W obrebie boisk sportowych — kolor zielony,
- Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykéwka — kolor biaty.
- Linie pola gry (szer. 5cm) — siatkdwka — kolor biaty.
- Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna, nozna — kolor biaty.
Uktad warstw:
e nawierzchnia poliuretanowo — gumowa-warstwa natrysk

(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU gr. 0,3cm
e warstwa z granulatu SBR gr. 1,0cm
e warstwa dynamiczna typu ET gr. 3,5cm
e warstwa klinujgca miat kamienny fr. 0-31.5mm gr. 5cm
e  podbudowa z tlucznia niesortowanego fr. 31,5-63mm gr.15cm
e geowidknina
°

warstwa odsaczajaca z pospotki zageszczona do Is min. 1 gr. 40cm
grunt zageszczony i wyprofilowany.

2 65cm.

Wyposazenie boiska.

- Dwa stojaki dwustupowe do koszykéwki dn 133x4 z przediuzonym wysiegiem dt.160cm
zamontowane na state w tulei dn 159x4mm.

- Komplet - siatka wraz ze stupkami stalowymi dn. 76,1mm lub aluminiowymi do gry w siatkdéwke
montowane w tulei aluminiowej dn 84mm z odwodnieniem i z dekielkami zabezpieczajgcymi otwér
tulei po wyciggnieciu stupka.

- Bramka stalowa o wym. 3,00x2,00m z tukami statymi o gtebokosci tuku 500/500.

- Pitkochwyty.

Pitkochwyty usytuowane wzdiuz krawedzi pétnocnej, zachodniej i potudniowej terenu boiska o
wysokosci 3,00m i dtugosci 34,00m. Ogrodzenie o wysokosci 1,20m wzdtuz krawedzi wschodniej
dlugosci 25,30m. Wykonany z siatki bezweziowej polipropylenowej koloru czarnego. Siatka
rozwieszona na aluminiowych stupach nosnych za pomocg akcesoribw montazowych. Stupy
rozmieszczone w rozstawach osiowych do 344 . Stupy mocowane w zafundamentowanych tulejach.
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Podjazd przed wejsciem do budynku oraz z piwnicy o nawierzchni z gresu ptomieniowanego
gr. 3cm.

Przed wykonaniem podjazddw rozebrac istniejgce warstwy.
e ptyta granitowa gr.3cm,
izolacja wodoszczelna z wywinieciem na Sciane wys. 15cm,
powtoka gruntowa,
wylewka betonowa gr. 10cm w spadku od budynku,
kruszywo tamane 0/31,5 zageszczone w spadku,
podtoze istniejace.
Prég przy wejsciu do piwnicy wys. 10cm.

Opaska zwirowa odwodnieniowa wzdtuz boiska i budynku:
e Zwir ptukany o frakcji dn. 25 - 36 gr. 20 cm,
e geowibknina,
e gleba nawozowa gr. 50 cm.

Schody przed wyjsciem gospodarczym o nawierzchni z gresu ptomieniowanego gr. 3cm.
Doprowadzi¢ schody do wymaganych prawem wymiaréw. Projektuje sie uzupetnienie  schoddw
betonem C16/20, zbrojenie siatkg stalowg. Schody o wymiarach 3x15/35cm, szerokos¢ biegu
180cm.

Uktad warstw:

ptyta granitowa gr.3cm,

zaprawa klejowa do kamienia,

izolacja wodoszczelna z wywinieciem na Sciane wys. 15cm,

powtoka gruntowa,

podfoze betonu w spadku 1% od budynku.

Plac do ¢wiczen, zabaw o nawierzchni piaskowej gr. 40cm.
Nalezy stosowac piasek z atestem PZH.
Uktad warstw:
+ piasek gr. 40 cm;
+ geotkanina
e gruntrodzimy
Obramowanie z kraweznika betonowego 6x30x100.

Uwagi koncowe.
Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i sztukg budowlana.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na stosowany materiat do warstwy odsgczajgcej pod katem
wodoprzepuszczalnosci i wtasciwego zageszczenia. Przed wykonaniem warstwy odsgczajacej nalezy
usung¢ warstwe ziemi urodzajnej humusu grubosci 15 do 20 cm i starannie dogesci¢ podtoze z gruntu
rodzimego.

4.6. Odwodnienie terenu.

Wody opadowe z nawierzchni zostang odprowadzone spadkiem poprzecznym na teren Przed
przystapieniem do realizacji wymiany odwodnienia z dachu budynku nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ kanalizacji
deszczowej oraz wyczysci¢ studzienke przy palcu rekreacyjnym o wymiarach 140x74cm, gtebokos¢ 1,40m

i wzmocni¢ szczelnym betonem.

Nad otworem nalezy wykonac przekrycie z ptyty zelbetowej o wymiarach 2,00x1,30m gr. 15cm, beton
konstrukcyjny B25 zbrojony siatkg stalowg dn6 o oczkach 12cm. W plycie wykonac¢ otwo6r z klapg zeliwng o
przekroju 60cm.Wczesniej wykonac prace rozbidrkowe — czesciowa rozbidrka goérnych warstw ceglanych.
Poziom usytuowania wierzchu ptyty 0 5cm ponizej nawierzchni posadzki.

4.7. Mala architektura

Urzadzenia malej architektury

Altana na plac rekreacyjny

e Konstrukcja drewniana
e Przykrycie gont bitumiczny na
deskowaniu

12



Wymiary:

Rozstaw stupow 2,8m
Srednica 7,31m
Wysokos¢ do ptatwi 3,0m
Nachylenie dachu okoto 10°

Powierzchnia zabudowy 34,50 m2

Gril murowany na ptycie
fundamentowej do altany
e Konstrukcja murowana z cegty
petnej klinkierowej
e Ptyta zelbetowa beton B25
e Okladzina z ptytki kamienne;
piaskowca
Wymiary:
Wymiary przy podstawie 90x130cm.
Ptyta fundamentowa zelbetowa
zagtebiona 30cm na warstwie
zageszczonego zwiru gr. 30cm.
Komin wyniesiony ponad potaé dachu
altany 60cm.
Powierzchnia zabudowy 1,17 m2

Lokalizacja

W czesci potudniowej dziatki na placu rekreacyjnym.

Przedmiotowa altana jest obiektem parterowym, zaprojektowanym na planie osmioboku
z dachem o$miospadkowym.

Wykopy

Wykopy wykona¢ mechanicznie. ostatnig warstwe gruntu nalezy zdjg¢ recznie. Wykopy
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe o wymiarach podstawy 40,0 x 40,0cm z betonu C16/20.
Posadowienie stép min. 80 cm ponizej poziomu terenu.

Konstrukcja drewniana

Stupy drewniane o wymiarach 18,0 x 18,0cm i wysokosci 3,0 m, mocowane do stép
fundamentowych za pomoca systemowych zitgczy ciesielskich ocynkowanych ogniowo.
Ptatwie drewniane o wymiarach 18,0 x 18,0cm

Drewno do konstrukcji powinno by¢ suche, zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikbw mogacych zmniejszy¢ jego zywotnos¢, zaimpregnowane srodkiem owado- i
grzybobdjczym.

Dach i wigzba dachowa

Wiezba o konstrukcji drewnianej. Pokrycie gontem bitumicznym - karpiéwka. Gonty nalezy
uktadaé pasami na zakfad na warstwie papy podktadowej utozonej na petnym
deskowaniu.

Posadzka
Posadzka z ptytek betonowych, w kolorze bezowym gr. 3,8cm o wym. 40x40cm.
Warstwe pospédtki w konstrukcji nalezy zagescic do uzyskania | s =1,0 i E 2 =80 MPa.

Odwodnienie
Odwodnienie dachu bezposrednio na przylegty teren.
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Ltawki

tawki drewniano stalowe — stal
nierdzewna. drewno iglaste, malowane
lakierobejca - kolor sredni braz.
Wymiary:

Szerokos¢ 0,60 m

Diugos¢ 1,83 m

Wysokos¢ siedziska 0,47 m

tawka przy Sciezkach, tawka przy placu ¢wiczen
Giebokos¢ fundamentowania -0,4 m w altanie — 23 szt. —9szt.

Boks na nieczystosci state

Boks w formie wiaty na konstrukcji
stalowej z oktadzing drewniang,

o wymiarach 3x5m. Malowane
lakierobejca -Kolor $redni brgz.

Gtebokos¢ fundamentowania -0,8 m

Lokalizacja

W czesci wschodniej dziatki w odlegtosci 3,08m od granicy dziatki.

Fundamenty

Stopy fundamentowe o wymiarach podstawy 40,0 x 40,0cm z betonu C16/20.

Posadowienie stép min. 80 cm ponizej poziomu terenu.

Konstrukcja stalowa

Stupy stalowe o wymiarach 10,0 x 10,0cm i wysokosci 2,0 m, mocowane do stop
fundamentowych za pomocg $rub ocynkowanych ogniowo.

Wypetnienie scian bocznych stanowig deski z drewna naturalnego zabezpieczone wysokiej jakosci
preparatami. Malowane w kolorze brgzowym. Drzwi frontowe do wiaty o wymiarach 150x200cm.
Drewno do konstrukcji powinno by¢ suche, zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikbw mogacych zmniejszy¢ jego zywotnos¢, zaimpregnowane srodkiem owado- i
grzybobdjczym.

Kosz na smieci:

Kosz na $mieci o pojemnosci 50 L.,
wykonany ze stali nierdzewnej oraz
drewna iglastego — kolor .

Wymiary:

Szerokos¢ 0,34 m

Diugos¢ 0,52 m

Wysokos¢ ~1,00 m

Gtebokos$¢ fundamentowania -0,6 m

Latarnia

Oprawa i stup aluminiowe przy @
Sciezkach. Oswietlenie LED.

Wymiar oprawy:
Szerokos¢ 0,32 m
Gtebokos¢ 0,28 m

Wymiar stupa:
Wysokos$é 2,0 m l

Montaz wg instrukcji dostawcy
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Urzadzenia placu do éwiczen - zabaw

1. Réwnowaznia wagowa

Wymiary:
3,00x 0,10 x 0,45 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,10x6,00m

Drewno klejone impregnowane ci$nieniowo w
kolorze naturalnego drewna.
Montaz wg instrukcji dostawcy.

2. Zestaw wspinaczkowy
Wymiary:
Wymiar elementu:3,05 x 3,05m
Strefa bezpieczenstwa: 7,05 x 7,05m

Drewno klejone impregnowane ci$nieniowo w
kolorze naturalnego drewna.
Montaz wg instrukcji dostawcy.

a0 2

3. Plac zabaw ze zjezdzalnia

Wymiary:

Wys.x szer.x dt: 3,50 x 3,00 x5,70 m

Strefa bezpieczenstwa: 9,02 x 6,00m.

Slizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki

Drewno lite sosnowe impregnowane cisnieniowo
w kolorze naturalnego drewna.
Montaz wg instrukcji dostawcy.

4. Hustawka podwdjna

Wymiary:
Wys.x szer.x dt: 3,530 x 2,25 x 2,35 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,00 x 8,00 m

Drewno klejone impregnowane cisnieniowo w
kolorze naturalnego drewna.
Montaz wg instrukcji dostawcy.

5. Zestaw zrecznosciowy kolejka linowa
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z
profili zamknietych (80 x 80 mm),

Stal ocynk malowana proszkowo.
Strefa bezpieczenstwa: 28,00 x 4,20 m
Montaz wg instrukcji dostawcy.

placow zabaw.

Posadowienie za pomoca kotew zabetonowanych w fundamencie systemowym.
Stosowac urzadzenia przyktadowe lub réwnowazne spetniajagce wymogi dla publicznych

Wszystkie urzadzenia stosowac posiadajace certyfikaty oraz spetniajace wymogqi
bezpieczenstwa w zakresie projektowania, montazu oraz konserwacji oraz materiaty
stosowane przy produkcji i montazu urzadzen posiadajace wymagane atesty.

Fundamentowanie urzadzen

Standardowe betonowanie urzadzen metalowych odbywa sie wg norm PN-EN 1176, PN-EN 16630,

(betonC12/15) w gruncie rodzimym, umozliwiajgcym wykopanie otworu na min. 0,80 m.
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Pod kazdg stope betonowg nalezy wysypac 5 cm podktad z klinca.

Na kazdym stupie jest zaznaczony poziom 0,00, ktéry rowna sie powierzchni gruntu, ponizej ktérego na
gtebokosci 20 cm nalezy zakonczyé wylewanie fundamentéw betonowych. Krawedzie fundamentéw
betonowych muszg by¢ zaokraglone w przypadku nawierzchni niespoiste;.

Stupy urzadzen placu zabaw tawki
znak 0,00 |
powierzchnia zabawy
(powierzchnia gruntu) |
L% e
| 1
NNMENNN mak 1000
%% | | \ SRR powierzchnia zabawy .
7 | —\\ A\ (powlerzchnia gruntu) . | T 8
szpilka | N e
poprzeczha |
3 © ]
™ / | A o N
|
™
|
N ' #500x500
™ N o~
Hustawka
znak:r.o,oo\
powlerzchnla zabawy .
(powlerzchnla gruntu) \ .
R

\ \ \ 400\\ 8
\ x
4.8. Zielen projektowana.

Projekt zieleni obejmuje powierzchnie 895,50 m?
przewiduje sie wykonanie zieleni tatwej w utrzymaniu, trwatej i odporne;j.

Ziemia
Do zaprawy dotéw pod drzewa, krzewy, zastosowac ziemie urodzajng. W zaleznosci od miejsca pozyskania,
powinna posiadac nastepujgce cechy:

16



% ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysoko$ci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus (wierzchnia warstwa
gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych)

% ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Zabezpieczenie drzew

Kazda sadzonke drzewa nalezy zamocowac do trzech palikéw o diugosci 250 cm i srednicy 8 cm. Paliki
potaczone beda trzema pot-palikami o dlugosci 50 cm i Srednicy 8 cm. Drzewo przywigzane zostanie do
palikéw tasmg ogrodnicza (2,5 m na drzewo). Pien drzew lisciastych nalezy zabezpieczyé samo zamykajgca
ostonkg ktéra owija sie samoczynnie wokot pnia i rozszerza sie wraz ze wzrostem jego obwodu. Ostonka
powinna by¢ azurowa, by zapewni¢ dobrg cyrkulacje powietrza. Drzewa nalezy sadzi¢ do dotéw o wymiarach
0,7m x 0,7m x 0,7m, Doty wypetniamy zyzng ziemig. Po posadzeniu drzewa, teren wokét pnia o $rednicy 1 m
Sciotkujemy warstwg grubosci 5 cm przekompostowanej kory sosnowej o frakcji 10-30 mm.

Materialy potrzebne do sadzenia krzewow

Wysokie krzewy sadzi¢ w dotach o wymiarach 50cm x 50cm x 50 cm, doty wypetniamy zyzng ziemig, teren
wokot o srednicy 1 m Scidtkujemy warstwa grubosci 5 cm przekompostowanej kory sosnowej o frakcji 10-30
mm. Niskie krzewy sadzi¢ w dotach o wymiarach 30cm x 30cm x 30 cm, doty wypetniamy zyzng ziemig,
teren wokét o Srednicy 1 m Scidtkujemy warstwa grubosci 5 cm przekompostowanej kory sosnowej o frakcji
10-30 mm. Wokot rabat przy palcu zabaw stosowac palisade ogrodowa z drewna impregnowanego, o
przekroju okragtym 6x30cm.

Drzewa zastosowane w projekcie

1.
Sosna koreanska
~Sllveray”

Lokalizacja: w kompozyciji roslin,
przy sciezce, przy ogrodzeniu.

2.
Jodia koreanska
LSilberlocke”

Lokalizacja: w kompozycji roslin,
jako dominanta przy $ciezce
i w poblizu placow

3.
Sosna czarna ,Moseri”

Lokalizacja: w kompozycji roslin,

Krzewy zastosowane w projekcie
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1.

Hortensja ‘Vanilla Fraise’
Hydrangea paniculata
‘Vanilla Fraise’

Lokalizacja: w kompozycji roslin,

2.
Kostrzewa popielata
“Festuca glauca”

Lokalizacja: w kompozyciji roslin,
wzdtuz Sciezek

3.
Turzyca rzedowa
,Variegata’

Lokalizacja: w kompozycji roslin,
wzdtuz Sciezek

4.
Deren biaty
Cornus Alba

Lokalizacja: w czesci potnocnej jako
soliter

5.

Oczar skupiony

Hamamelis integraf ,Orange beauty”
Lokalizacja: w czesci potnocnej jako
soliter
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6.
Grab pospolity
Carpinus betulus L.

Lokalizacja: Zywoptot przygraniczny

7.
Zywotnik zachodni

Thuja occidentalis “Smaragd”
Lokalizacja: Zywoptot przy miejscach
postojowych

8.

Cyprysik groszkowy “Filifera Aurea”
Chamaecyparis pisifera “Filifera
Aurea”

Lokalizacja: w kompozyc;ji roslin

9.
Jatowiec posredni
Juniperus media“Gold Star”

Lokalizacja: w kompozyciji roslin

10.
Azalia japonska
Azalea japonica ,Madame Van Hecke”

Lokalizacja: w kompozycji roslin
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11.

Azalia japonska
Azalea japonica “Kermezina Rose”

Lokalizacja: w kompozycji roslin

5. Bilans terenu po realizacji inwestycji

1 powierzchnia opracowywanego terenu 2396,81 m*
2 | powierzchnia zabudowy budynku 388,22 m*
3 Powierzchnia utwardzona (chodnik, droga, miejsca postojowe) 293,23 m°
4 Powierzchnia opasek zwirowych, studzienek doswietlajgcych 94,31 m*

5 Powierzchnia miejsca na nieczystosci 23,52 m°

6 | Powierzchnia $ciezek 76,88 m?

7 Powierzchnia utwardzenia podjazdow (ptyty granitowe) 27,88 m°

8 Powierzchnia placu rekreacyjnego 95,80 m*

9 Powierzchnia placu do ¢wiczen 163,32 m°
10 | Powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretan. 336,50 m*
11 | Powierzchnia schodow 1,65 m*

12 | RAZEM powierzchnia zabudowana 1501,31 m°
13 | Powierzchnia biologicznie czynna (zielen) 895,50 m”
14 | Udziat procentowy powierzchni czynnej ~37,50 %

6. Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
Realizacja budowy budynku nie wymaga opracowania oddziatywania obiektu na srodowisko. Projektowana

inwestycja nie ma wptywu na stan srodowiska naturalnego ze wzgledu na fakt iz:
- scieki bytowe odprowadzane bedg do kanalizaciji,

- odpady z materiatéw wykorzystywanych przy budowie/gruz, metale, resztki zaprawy/ zostang wykorzystane

na podbudowy i remont terenu utwardzonego, pozostate materiaty zostang wywiezione na wysypisko
odpadoéw komunalnych,

- zaopatrzenie w media obiektu sg zgodne z umowami dostaw wody, odbioru sciekéw oraz z warunkami
dostaw energii elektrycznej.

- usuwanie odpaddw komunalnych ( odpady realizowane przez wyw6z z posesji przez jednostki komunalne).
Pojemnik na odpady state z zamykanym wsypem. Powierzchnia na ustawienie pojemnika utwardzono kostka
brukowa betonowa.

- Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza szczeg6lnej emisji hatasu i
wibraciji.

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegdélnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

7. Uwagi koncowe
Roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem upr. Kierownika budowy, po uzyskaniu ,Pozwolenia na
budowe” - o jakichkolwiek zmianach informowac autora niniejszego opracowania,
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Budynek wczasow dzieciecych
ADRES: ul. Gtéwna 15, 58-351 Sokotowsko
DZIAtKA NR: Dz. Nr 97/10, Obreb 0007 Sokotowsko
INWESTOR: Sanatoria Dolnoslgskie sp. z 0.0.
ADRES: ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko
Branza : architektoniczna

Projektant: arch. Agnieszka Cena — Soroko nr upr. 69/84 WBPP

Sprawdzajacy: arch. Edward Kamienski nr upr. ST-369/73

1.1.Cel opracowania:
Celem opracowania jest remont elewacji budynku.

1.2. Zakres projektu
- Wymiana stolarki okiennej nie wymienionej w poszczegdlnych oknach parteru oraz drzwi.
- Ocieplenie elewacji.
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w gruncie.
- Wykonanie oktadziny cokotowej z ptytki, z piaskowca.
- Wykonanie opasek okiennych i drzwiowych.
- Wymiana zadaszenia nad balkonem wraz ze Sciankami ostonowymi.
- Oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie podbitki dachowej wraz z konstrukcja.
- Potozenie papy na stropodachu.
- Remont balkonéw z wymiang istniejgcych balustrad.
- Wymiana balustrad, pochwytéw.
- Montaz balustrady na murze oporowym.
- Wymiana zadaszen nad wejsciami.
- Przemurowanie stopni do wejscia gospodarczego.
- Wymiana zadaszenia nad przybudéwkg gospodarcza.
- Wykonanie opaski zwirowej wokét budynku, zadaszen nad okienkami piwnicznymi.

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

2.2. Opis budynku

2.2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiekt jest budynkiem kwalifikowanym w grupie obiektéw uzytecznosci publicznej, w kategorii budynkow
wypoczynkowych. llos¢ oséb, ktéra moze przebywac¢ w budynku — 59.

2.2.2. Potozenie budynku
Budynek wolnostojgcy potozony wzdtuz ulicy Gtéwnej bezposrednio przy dziatce drogowej.

2.2.3. Opis formy budynku — stan istniejgcy

Budynek z okresu przedwojennego, wybudowany na poczatku dwudziestego wieku.

Konstrukcja wykonana w technologii tradycyjne;j.

Budynek na rzucie prostokata czterokondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem wolnostojgcy, o zwartej
bryle przykryty dachem dwuspadowym ptaskim z wysunietym okapem i kalenicg rownolegta do linii
zabudowy wzdtuz drogi. Od strony potudniowej kondygnacije od | p. — Il p. posiadajg gtebokie loggie otwarte.
Nad ostatnig kondygnacija loggie zadaszone przekryciem blaszanym na konstrukcji stalowe;.

Od strony sciany szczytowej wschodniej dobudowany szyb dzwigowy z maszynownig gérna. Od strony
potudniowej dobudowane wyjscie gospodarcze.

Zabudowa znajduje sie na granicy z dziatkg drogowa - ul. Gtéwna w Sokotowsku.

W budynku znajduje sie 1 klatka schodowa. Do budynku prowadzg 3 wejscia z poziomu terenu. Wejscie
gtéwne od strony $ciany szczytowej wschodniej. Wyscie ewakuacyjne z klatki schodowej, prowadzi na
zewnatrz — chodnik przy ul. Giéwnej. Wejscie poprzez zewnetrzng pochylnie przy Scianie szczytowej
zachodniej prowadzi do piwnicy. Wejscie przez przybuddéwke w $cianie potudniowej prowadzi do
pomieszczen gospodarczych.

Na elewaciji frontowej znajdujg sie dwa pseudoryzality. W jednym znajduje sie wejscie do budynku.

Budynek posiada skromny detal w postaci dekoracji $ciennych — relieféw w tynku wykonanych w latach 50-
70 oraz przy drzwiach wejéciowych na elewacji frontowej. Sciany pokryte tynkiem cementowo wapiennym
typu baranek gruboziarnisty oraz gtadkim.
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Na elewacji frontowej oraz bocznych wystepujg opaski wokoét, okien oraz przy drzwiach wejsciowych na
elewacji bocznej. Cokoét wystepuje na elewacji frontowej oraz bocznej i wykonany jest z kamienia -
piaskowiec. Stolarka okienna oraz drzwiowa drewniana.

Sciana zewnetrzna z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci od 70 do 30cm obustronnie
otynkowana.

Stropodach niewentylowany w oparciu o strop drewniany w spadku okoto 13% kryty papg. Okna drewniane
nowe oraz stare wyeksploatowane. Drzwi wejsciowe drewniano szklane oraz pozostate ptytowe
wyeksploatowane.

Kominy spalinowe i wentylacyjne murowane.

Rynny i rury spustowe z blachy cynkowe;.

Elewacja boczna wschodnia i frontowa Elewacja boczna zachodnia

2.2.4. Wyposazenie budynku w media.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- instalacja kanalizacyjna sanitarna,

- wodociggowa

- siec¢ elektryczna,

- odgromowa,

- ogrzewanie — kottownia olejowa.

2.2.5. Parametry

e (Catkowita szerokos$¢ budynku 19,31m

e (Catkowita dtugos¢ budynku 25,42m.

e Wysokos¢ budynku do kalenicy 14,97m

e Wysokos$¢ szybu dzwigu windowego do kalenicy 18,36m

e Powierzchnia zabudowy - 388,22 m2
e Powierzchnia uzytkowa - 1319,76 m2
e Kubatura - 4268 m3

e llos¢ kondygnacji — 4.

2.2.6. Bezpieczenstwo pozarowe
Kategoria zagrozenia ludzi: budynek uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii ZL 1, Sredniowysoki.
Klasa odpornosci pozarowej ,B” zgodnie z paragrafem 212 War. Tech. Dz.U. 2001,75.690

2.2.7. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Budynek jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.

3. OPIS 1 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Ocene stanu technicznego przeprowadzono w oparciu o ogledziny budynku.

Budynek jednoklatkowy z czesciowym podpiwniczeniem. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej.
Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne, czesciowo podpiwniczony (piwnice nieogrzewane). Budynek
zlokalizowany w Il strefie klimatycznej, tzo=-200C. Stropodachach kryty papa. Stropy drewniane oraz nad
piwnica masywne ceglane. Stolarka okienna drewniana.

Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Mur z cegty petnej grubosciach: 70, 52, 25 cm
na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie otynkowany. Sciany o niezadowalajgcej izolacyjnosci
termicznej, wykazujg liczne mostki termiczne liniowe. Okna piwnicy stare drewniane.

Konstrukcija.
Nie stwierdzono uszkodzen konstrukcyjnych. Budynek o konstrukcji murowane;.
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Fundamenty.
Odkrywek fundamentéw nie wykonano. Fundamenty murowane kamienno ceramiczne.

Sciany piwniczne ceramiczne, w strefie cokotu — ciosy kamienne.

z

Sciany zewnetrzne.
Sciany podziemia kamienno-ceglane.

Sciany konstrukcyjne z cegty petnej 65, 52, 25cm. na zaprawie cem.-wap. Przegroda nie spetnia warunkéw
prawnych U min. Przewiduje sie docieplenie.

Stropy.
Stropy nad piwnicami masywne, ceglane, strop odcinkowy (ptyta ceglana na belkach stalowych).

Stropy kondygnacji nadziemnych drewniane.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna na klatce schodowej oraz okna w pomieszczeniach drewniane nowe w stanie technicznym dobrym.
Okna w przyziemiu wyeksploatowane w ztym stanie technicznym - do wymiany.

Przewiduje sie wymiane drzwi tylnych gospodarczych, piwnicznych oraz wskazanych okien na parterze.
Drzwi wejsciowe drewniano szklane w dobrym stanie technicznym oraz pozostate ptytowe w ztym — do
wymiany zgodnie z rysunkiem.

Rynny, rury spustowe, obroébki blacharskie.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynk wymagajg wymiany.

Balkony.
Balkony usytuowane na kazdej kondygnacji wzdtuz catej sciany tylnej budynku. Pyty balkonowe gr. 12cm sg

oparte na stupach murowanych oraz podciggach. W dobrym stanie technicznym przy czym po obwodzie
czeste skorodowania, odpadajgce tynki.

Nie stwierdzono, ze projektowane ocieplenie budynku stwarza zagrozenia do dalszego uzytkowania
budynku.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.

4.0. Uktad konstrukcyjny obiektu, schematy statyczne, zatozenia przyjete do obliczen.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania wykonano w technologii tradycyjnej. Budynek
pieciokondygnacyjny facznie z piwnicg, $ciany murowane, stropodach o konstrukcji drewnianej, pokrycie z
papy termozgrzewalne;.

Nosnosc¢ scian konstrukcyjnych wykonanych z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej
przenosi obcigzenia od stropodachu. Projektowana wymiana zadaszenia balkonu z konstrukcji stalowe;j
opartej na dolnych stupach na konstrukcje aluminiowg z przekryciem szklem bezpiecznym nie zwigkszy
dotychczasowych obcigzen. Projektowana wymiana scianek ostonowych balkondéw z luksferéw na
aluminiowe ze szktem bezpiecznym nie zwiekszy dotychczasowych obcigzen.

4.1. Prace rozbiérkowe
Rozbiorki
e Demontaz stolarki, luksferéw,
Demontaz balustrady na murach oporowych.
Skucie tynkéw — 20%.
Skucie opaski przy drzwiach wejsciowych.
Demontaz na czas rob6t wszelkich instalacji, lamp, reklam szyldoéw, klimatyzacji, zbednych
przewodow(kable, listwy itp.
Rozbidrka orynnowania, obrébek blacharskich.
Rozbiérka parapetédw ceramicznych.
Rozbiérka stalowego zadaszenia nad balkonem wraz z konstrukcjg oraz schodéw stalowych.
Skucie warstwy wierzchniej na ptytach balkonowych.
Rozbiérka zadaszenia nad przybudéwka gospodarcza,
Rozbiérka daszkow nad wejsciami.
Demontaz pochwytoéw, balustrady.
Likwidacja kratek wpustowych.

4.2. Izolacje przeciwwilgociowe.
Rozebrac istniejgcg nawierzchnie betonowg oraz opaske betonowg. Odkopa¢ odcinkowo sciany
fundamentowe do gtebokosci 2m z zachowaniem bezpieczerstwa obsuniecia scian oraz ziemi.
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Wykopy powyzej 1m wykonywac jako umocnione.
Przed wykonaniem prac ociepleniowych wykonac izolacje przeciwwilgociowg oraz cieplng
Sciany fundamentowej do gtebokos$ci 2m ponizej terenu. Wykonaé izolacje pionowg oraz
poziomg systemowo.
Przed wykonaniem prac ociepleniowych zlikwidowac przyczyny zawilgocen oraz wykonac
systemowo prace osuszeniowe:
- osuszenie, odsolenie i odgrzybienie $cian piwnic od strony zewnetrznej oraz wewnetrznej do
poziomu taw fundamentowych,
- prace izolacyjne przeciwwilgociowe scian piwnic do poziomu taw fundamentowych od zewnatrz
i wewnatrz,
- potozenie warstwy hydroizolacji poziomej oraz pionowej zewnetrznej,
- skucie tynkéw i potozenie tynkéw renowacyjnych w piwnicach

Kolejnosé prac izolacyjnych:

4.2.1. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma.

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy wykonaé osuszenie scian i skucie tynkéw
odgrzybienie i odsolenie preparatami systemowo. Wykona¢ nawierty lub podciecie pitg z diamentowym
sznurem od wewnatrz i wypetnienie warstwa polietylenu na poziomie 50 cm od posadzki w piwnicy.
Wykonanie izolacji poziomej — przepona iniekcyjna w postaci kremu iniekcyjnego cisnieniowo systemowo.
Otwory wierci¢ ponad poziomem posadzki pod katem okoto 17st. wg rysunku.

4.2.2. lzolacja przeciwwilgociowa oraz cieplna pionowa.

e _Prace w gruncie — izolacja — P5
e Masa bitumiczna,
e Styropian fundamentowy gr. 10cm, o wspofczynniku A= 0,031 W/(m*K).
e Folia kubetkowa z wtdkning ochronna,
e Grunt.
® Prace w gruncie — izolacja — P6
e Masa bitumiczna,
e Folia kubetkowa z wtdkning ochronna,
e Grunt.
Wykonanie tynku renowacyjnego w piwnicy po uprzednim skuciu tynkéw.
Zasypanie wykopu z wykonaniem opaski zwirowej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Wykonanie opaski zwirowej szer. 50cm.
e _Projektowana konstrukcja nawierzchni opaski przy budynkach:
- zwir ptukany o frakcji dn 25 - 36 gr. 20 cm;
- geowtdknina.
Obramowanie opaski kraweznikiem betonowym 6/30/100 cm
e |zolacja wodoszczelna stropodachu.
Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS NRO.
Utozenie papy wierzchniego krycia NRO na istniejgcej papie na budynku gtéwnym oraz
przybudéwce szybu windowego.

4.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Wymiana stolarki okiennej nie wymienionej w poszczegélnych oknach parteru oraz drzwi
gospodarczych i piwnicznych. Projektuje sie okna drewniane brgzowe dostosowane do sgsiednich i
drzwi aluminiowe brgzowe.

¢ Okna wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym, wspofczynnik U <1,1TW/m2K.
Wymiana okien istniejgcych drewnianych.

e Zaprojektowano okna jednoramowe drewniane rozwierne i uchylne, jednoramowe z szyba
zespolong 4/16/4 z powtoka niskoemisyjng wypetniong gazem szlachetnym argonem wspétczynnik
dla okna nie wiecej niz 1,1 W/m2K.

Uwagi: Przewiduje sie okna osadzone w licu Sciany.
Zastosowaé nawiewniki cisnieniowe. Nawiewniki o wydaj. 25 - 30 m3/h, 1szt. w kazdym oknie.

Rolety
Stosowac rolety wewnetrzne.

Podokienniki

Podokienniki wewnetrzne : ptyta MDF gr. 4 cm, szer. 25¢cm, : kolor jasny — z przewaga bieli.
Podokienniki zewnetrzne: blacha tytan cynk gr. 0,7mm, szer.22cm.
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Drzwi
Drzwi DZ 1, Dz 2 istniejgce do wymiany
wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym, wspofczynnik przenikania ciepta U <1,5 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne z profili ALU cieptych, samozamykacz, klamka.
Uwagi: Przewiduje sie drzwi osadzone w licu Sciany.

4.4. Sciany

Ocieplenie elewacji styropianem metodg ETICS gr.12cm wraz z obrobkg i podokiennikami z blachy tytan
cynk mat. - styropian EPS gr. 12cm, o wspétczynniku A= 0,031 W/Mk.

Ocieplenie $ciany w systemie tynku cieptochronnego o grubosci 5cm i wspotczynniku

A= 0,055 W/mK. W sktad warstwy wchodzi 4cm tynku podstawowego oraz 0,5¢cm tynku wykohczeniowego
na siatce dla budynkéw historycznych. Malowanie $cian farbg silikonowa dwuwarstwowo. Tynk
cieptochronny stosowac na pseudoryzalicie nad wejsciem.

« Sciany zewnetrzne - prace ociepleniowe. Wsp. U< 0,219 W/m2K, - ozn. P1.

Przed wykonaniem robét sprawdzi¢ nosnosc¢ podtoza, zmy¢ Sciany.

« Sciany zewnetrzne - prace ociepleniowe. Wsp. U< 0,227 W/m2K, - ozn. P2.

Przed wykonaniem robét sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza, zmy¢ Sciany.

Kolejnos¢ i zakres wykonywania robot ociepleniowych i wykonczeniowych
Przygotowanie sciany do remontu:
e Demontaz rur spustowych oraz opierzen
e Demontaz podokiennikéw zewnetrznych
e Demontaz instalacji odgromowej
e Wykonanie bruzdy na instalacje odgromowsa.
o Wszystkie zbedne przewody elektryczne zlikwidowac.
Przygotowanie podtoza :
Sprawdzenie podioza, skucie odspajajacych sige skorodowanych tynkéw.
Osiatkowanie rys w celu zapewnienia przewidywanej pierwotnie spéjnosci pomiedzy elementami
ceglanymi. Uzupetnienie tynkdw.
Przygotowanie podtoza Sciennego - oczyszczenie. Sptukanie woda pod cisnieniem.

- Ocieplenie scian w systemie ETICS - P1
e Farba silikonowa.
e Krzemoorganiczna masa tynkarska na podwdéjnej siatce do wys. 3m, baranek - uziarnienie 3 mm.
e Styropian EPS 50-031 gr. 12cm, o wspoétczynniku A= 0,031 W/mK.
e Tynk istniejacy, Sciana istniejgca cegta petna
e Tynk cem. Wapienny malowany farbg emulsyjna.
Mocowanie ptyty systemowo na klej oraz za pomoca kotkéw w ilosci 6szt. na 1m2 w strefie brzegowej 8szt.
na 1ma2.

- Ocieplenie scian w systemie ETICS - P1A
e Farba silikonowa,
Tynk krzemoorganiczny metodg ETICS gr. 0,5cm, baranek - uziarnienie 3 mm,
Siatka z wtdkna szklanego zatopiona w kleju do wys. 300cm podwdjnie
Wetnha mineralna A= 0,035 W/mK gr. 12cm
Tynk istniejacy, $ciana istniejgca cegta petna
e Tynk cem. Wapienny malowany farbg emulsyjng
Mocowanie ptyty systemowo na klej oraz za pomoca kotkéw w ilosci 6szt. na 1m2 w strefie brzegowej 8szt.
na 1ma2.

Wneki okienne, podokienniki - polistyren XPS gr. o A = 0,038 W/mK gr. 3 cm.
Scianki attyki od géry oraz wewnatrz - polistyren XPS gr. o A = 0,038 W/mK gr. 5 cm.

Profil startowy dla ptyt o szerokosci dostosowanej do grubosci styropianu z kapinosem mocowany na catej
diugosci ocieplanych $cian budynku lub listwa systemowa gwarantujgca odpowiednie wyprofilowanie
kapinosa. Kapinos z aluminium lub PCV zastosowaé¢ w czesci nadproza otworéw okiennych i drzwiowych.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang
elewacje. Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub

naroznego.

Opaska wokot okien.
Projektuje sie wykonanie opasek poprzez zréznicowanie uziarnienia tynku.
Wykona¢ opaski okienne o szerokosci — 12cm, wedtug rysunku. Tynk gtadki — uziarnienie -1mm.
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Opaska wokot drzwi.

Projektuje sie kolejno wykonanie nastepujgcych prac.

Skucie istniejacej opaski, po wykonaniu ocieplenia $cian wykonaé opaske przez

Opaske drzwiowg wykonaé¢ na wzér istniejacej ze styroduru systemowo gr. 2cm. Tynk gtadki — uziarnienie -
1mm.

- Tynkowanie w systemie tynku cieptochronneqo — P2
(elewacja potnocna - pseudoryzalit nad wejsciem):
e  Nalozenie tynku cieptochronnego gr. 4cm — warstwa podstawowa.
e Nalozenie warstwy wierzchniej gr. 0,5cm zbrojonej siatkg systemowo— tynk wykonczeniowy na bazie
perlitu do budynkéw historycznych o uziarnieniu 3mm.
Kolorystyka zgodnie z projektem.
Wspoiczynnik przewodzenia ciepta tynku cieptochronnego - 0,055 W/mK.
- Tynkowanie na scianie szczytowej przy dekoracji — P3
(elewacja zachodnia - obszar sciany poza dekoracja):
Sprawdzenie przyczepnosci podtoza.
Oczyszczenie, wyréwnanie istniejgcego tynku.
Natozenie warstwy wierzchniej gr. 0,5cm zbrojonej siatkg systemowo— tynk zewnetrzny
krzemoorganiczny o uziarnieniu 3mm.
Farba silikonowa dwuwarstwowo.

Sciany cokotowe — P4 w systemie ETICS.

Styropian fundamentowy gr. 10cm, o wspofczynniku A= 0,031 W/(m*K).

Ptytka z piaskowca lokalnego biato z6ttego gr. 2cm. o wymiarach 20/30 cm. Montaz na klej stosowac fuge
elastyczng o gr2 mm. Stosowac impregnat hydrofobizator silikonowy.

Sciana cokotowa — P7 w systemie ETICS.

Styropian fundamentowy gr. 6cm, o wspotczynniku A= 0,031 W/(m*K).

Ptyta z piaskowca lokalnego biato zéttego gr. 3cm. o wymiarach 50/30 cm. Montaz na klej stosowac fuge
elastyczng o gr2 mm. Stosowac impregnat hydrofobizator silikonowy.

Wykonanie prac cokotowych.
Cokot istniejgcy kamienny na elewacji zachodniej nalezy oczysci¢, uzupetni¢ spoinowanie oraz poddac
pracom konserwacyjnym. Stosowac¢ impregnat hydrofobizator silikonowy.

4.5. Zadaszenie nad przybudowka gospodarcza - wsp. U< 0,18 W/m2K.
Projektuje sie wymiane pokrycia z blachy na pape w kolorze brgzowym i ocieplenie stropodachu.
Kolejnos¢ prac:

- demontaz warstw do podsufitki,

- folia paroszczelna,

- wetna mineralna EPS 037, gr. 12 cm, o A = 0,035 W/mK pomiedzy tatami.

- wetna mineralna EPS 037, gr. 10 cm, o A = 0,035 W/mK pomiedzy krokwiami.
- folia wysoko paro przepuszczalna

- kontrtaty 4x6cm,

- deskowanie gr.3cm

- papa termozgrzewalna x2

4.6. Strop nad przejazdem P8 — szyb dzwigowy wsp. U< 0,18 W/m2K.
- wetna mineralna gr. 18cm, o wspétczynniku A= 0,037 W/mK,
- krzemoorganiczna masa tynkarska na siatce baranek 3 mm oraz farba silikonowa,

4.7. Plyta balkonowa nad przyziemiem — S1 wsp. U - 1,344 W/m2K (ograniczenia techniczne).

Nalezy przygotowaé powierzchnie poprzez skucie warstw wierzchnich tarasu okoto 3cm, oraz wyréwnanie

i oczyszczenie.

Kolejnos¢ warstw tarasu:

- warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej zatarta na gtadko gr. 2cm w spadku min. 0,5% w kierunku
od budynku,

- izolacja z folii PE

- warstwa styropianu XPS gr.5cm, w strefie drzwi wyjsciowych styropian XPS gr.2cm.

- ptynna folia uszczelniajgca np. SUPERFLEX 1,

- ptytki gres na kleju dyspersyjnym (imitacja deski).

4.8. Ptyta balkonowa — S2.

Nalezy przygotowaé powierzchnie poprzez skucie warstw wierzchnich tarasu okoto 3cm, oraz wyréwnanie
i oczyszczenie.

Kolejnos¢ warstw:
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- warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej zatarta na gtadko gr.min. 2cm w spadku min. 0,5%
w kierunku od budynku,

- izolacja z folii PE

- ptynna folia uszczelniajaca,

- ptytki gres na kleju dyspersyjnym (imitacja deski).

Prace naprawcze pftyt balkonowych.

Skucie zmurszatych i skorodowanych tynkéw ~25m2, i oczyszczenie.

Wykonanie oczyszczenia w miejscach ubytkow ostony betonowej zbrojenia. Pomalowanie pretow
preparatami antykorozyjnymi.

Ubytki wypetni¢ zaprawami systemowymi.

Powierzchnia ubytkéw szacowana jest na 25 m2

4.9. Balustrady.

e Balustrady balkonowe
Balustrada ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 115 110 cm, porecze, stupki o przekroju
50x50 mm, spawane. Elementy poziome o przekroju 50x30mm. Wypetnienie z pretéw 20x20mm co
12cm wg rysunku. Balustrada montowana do stupéw oraz stupki posrednie bezposrednio do ptyty
balkonowe;.

e Balustrada przy drzwiach wejsciowych
Balustrada ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 110 cm, porecze, stupki o przekroju d50 mm,
spawane. Pochwyty podjazdu na wys. 90cm i 75cm przyspawane do stupkéw. Stupki kotwione
bezposrednio do ptyty betonowej podjazdu.

e Balustrada na murze oporowym
Balustrada ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 110 cm, porecze, stupki o przekroju d50 mm,
spawane. Wypetnienie z pretdw dn 20mm co 12cm wg rysunku. Stupki mocowane kotwione
bezposrednio do muru od gory.

e Pochwyt przy podjezdzie z piwnicy
Pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej d50 mm na wys. 110 cm. Kotwienie do sciany
systemowo.

4.10. Zadaszenie nad balkonem wraz ze sciankami bocznymi

Wymiana zadaszenia nad balkonem wraz ze Sciankami bocznymi na szklane, na profilach aluminiowych
systemowych.

Projektuje sie kolejno wykonanie nastepujgcych prac.

Rozebrac istniejagce scianki z luksferow oraz zadaszenie z podkonstrukcjg nad balkonem.

- Montaz Scianek ostonowych o wys. 3,00m, 261,0m szer. 2,65m systemowo w profilach aluminiowych.
Wypetnienie szktem bezpiecznym — warstwowym péthartowanym VSG-TVG 88.4.

- Montaz zadaszenia o wymiarach 21 m x3,70m w systemie stupowo ryglowym aluminiowo — szklane np. wg
firmy Ponzio PF152.

Wypetnienie szktem bezpiecznym o maksymalnych wymiarach 138x198cm. Szkfo warstwowe péthartowane
VSG-TVG 88.4.

Dopuszcza sie zmiane rozstawu i grubosci szyby pod warunkiem spetnienia wymagan statycznych

i wytrzymato$ciowych.

4.11. Podbitka dachowa wraz z konstrukcja.
Oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie podbitki dachowej wraz z konstrukcjg w kolorze naturalnego
drewna.

4.12. Wymiana zadaszen nad wejsciami.

Projektuje sie zadaszenie o pokryciu ze szkta bezpiecznego — warstwowego péthartowanego VSG-TVG
88.4. na konstrukgcji stalowej wspornikowo. Stal nierdzewna. Zadaszenie zakonczone profilem
odwodnieniowym.

Wymiary zadaszen: 3,30x1,00 m i 3,30x0,90 m.
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4.13. Rynny, rury spustowe, podokiennki oraz obrébka blacharska.

Istniejgce rury spustowe oraz opierzenia na elewacji budynku wymienié. Rynny dn150 mm, dn50mm i rury
spustowe dn110 mm, 50mm — tytan cynk gr. 0,7mm. Podokienniki zewnetrzne oraz obrdbka blacharska:
blacha tytan cynk gr 0,7 mm.

4.14. Instalacja odgromowa.

Demontaz i ponowny montaz po ociepleniu i pracach remontowych.

Istniejgce przewody pionowe nalezy schowac w izolacji termicznej umieszczajgc je w niepalnych rurkach
PCV i potaczyc¢ z istniejgcy instalacjg odgromowa w gruncie. Przed rozpoczeciem uktadania styropianu
nalezy dokona¢ badan potwierdzajacych sprawnos¢ instalacji odgromowe;.

4.15. Studzienki doswietlajace, kratki wpustowe.

- Nalezy wykonaé nowe przekrycia studzienek doswietlajgcych zadaszeniami z blachy tytan cynk gr. 10mm
na ptycie OSB wodoodporne;j.

- Wymiana kratek na studzienkach deszczowych na zeliwne dostosowane do wymiaréw istniejacych.

4.16. Malowanie i kolorystyka

Sciany — kolor farby silikonowej wg NCS S 1010-Y30R

Detal, filary — kolor farby silikonowej wg NCS S 0502-Y50R
Detal dekoracja— kolor farby silikonowej wg NCS S 2010-Y30R

Cokot — ptytka kamienna z piaskowca odcien bezowo — z6étty na wzér istniejgcego

Drzwi zewnetrzne kolor brgz na wzér istniejacych
Stolarka: kolor brgz na wzér istniejacych
Slusarka — balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowane;

Slusarka — konstrukcja z aluminium pod zadaszenie oraz przeszklen oston - kolor ciemno szary
Scianki ostonowe balkonéw szklane na profilach aluminiowych — kolor ciemno szary.

UWAGA!!!
Wszelka kolorystyke uzgadnia¢ z Konserwatorem Zabytkow bezposrednio na miejscu realizacji
inwestycji.

UWAGA!!!

Wszelkie niejasnosci dotyczace inwestycji nalezy uzgadniaé na etapie wykonawstwa z autorami
projektow. Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie wykonawstwa w stosunku do zatlozen wyzej
wymienionego opracowania, nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji wykonawczej lub powykonawczej i
powtoérnie uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. ppoz.

5.INSTALACJE
Projekt instalaciji elektrycznych w czesci V.

6.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCUJI.
Budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko.

7. ZABEZPIECZNIE P.POZ.

Budynek zakwalifikowano do trzeciej kategorii zagrozenia ludzi ( ZL Il ). Budynek $redni.
Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - B

Elementy budynku powinny spetnia¢ nizej wymieniong klase odpornosci ogniowe;:

e gtobwna konstrukcja nosna R 120,

¢ konstrukcja dachu R 30,

¢ strop REI 60,

¢ Sciana zewnetrzna El 60, sciany oddzielenia p.poz. El 60

e Sciana wewnetrzna EI 15,

¢ przekrycie dachu RE 15,

¢ obudowa klatki schodowej REI 120,

® biegi i spoczniki schodéw REI 60,

8. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Do istotnych odstepstw od projektu nie zalicza sie:

Zastgpienie materiatdw przewidzianych w projekcie do wykonania budynku innymi, pod warunkiem
zachowania przepiséw konstrukcyjnych.
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9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami (Dz. U. Nr 75, poz.
690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 200 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz.
1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

IV. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Zakres projektu wynika z uzgodnien z inwestorem, a obejmuje:
branze elektryczna:

e budowa oswietlenia parkowego

e budowa o$wietlenia boiska

e o$wietlenie elewacji tylnej

e budowa linii kablowych

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych o$wietlenia w Sokotowsku

Niniejsze opracowanie obejmuije:

- zasilanie

- instalacje elektryczne oswietlenia zewnetrznego
- oSwietlenie elewaciji

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
3.1 ZASILANIE OSWIETLENIA
Oswietlenie projektuje sie zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy zlokalizowanej w klatce schodowej
budynku. Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ dwie linie kablowe YKY 5 x 16. Jedna linia kablowa
zasila¢ bedzie oswietlenie terenu (jedna faza L1) — lampy parkowe i bedzie sterowana poprzez
tacznik zmierzchowy z mozliwosciag sterowania w trybie pracy recznej. Faza L2 praca ciggta zasilanie
oswietlenia wiaty Smietnikowej poprzez czujnik ruchu.
Druga linie kablowg typu YKY 3x16 wyprowadzi¢ w kierunku boiska roéwniez poprzez szafke z
wytgcznikiem zamykang na klucz umozliwiajgca zatgczanie o$wietlenia boiska. Oswietlenie boiska
zaprojektowano na czterech naswietlaczach LED o mocy 230W.
Elewacje podswietli¢ oprawami mocowanymi na $cianie. Zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy poprzez
wytgcznik zmierzchowy. Instalacje wykonac jako podtynkowa przewodem YDYzZo 3x1,5.
3.2 LINIE KABLOWE NN OSWIETLENIA

Kable zasilajgce oswietlenie typu YKY 5x16 oraz 3x16 mm? nalezy uktadac¢ w terenie zniwelowanym,
po wykonaniu innych robot ziemnych, zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z
odpowiednimi normami i przepisami. Gtebokosé utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna wynosié, co najmniej 70cm. Kable nalezy
ukfadaé na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
ukfadaé na warstwie piasku o grubos$ci, co najmniej 10cm, Utozone kable nalezy zasypaé warstwag
piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu. Do oznaczenia trasy
kabla nalezy utozy¢ folie lub siatke koloru niebieskiego nad kablem na wysokosci nie mniejszej niz
25cm i nie wiekszej niz 35¢cm.

Na skrzyzowaniach z innymi sieciami (gaz, woda, kanalizacja) oraz ciggami ruchu pieszego, w
przypadku niemoznosci zachowania wymaganych odstepédw normatywnych, stosowac¢ ostony
rurowe.

Pod jezdniami i wjazdami kabel uktada¢ w rurach stalowych ® 100. Na skrzyzowaniach i zblizeniach
z innymi instalacjami kabel chroni¢ rurg SRS.

Przy przepustach kablowych i na koncach linii kablowych pozostawi¢ zapas kabla. Na trasie linii
kablowych i na koncach linii, co 10 m wykonac¢ znaczniki kablowe.

Kable powinny by¢ utozone linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Roboty ziemne wykonywac recznie, zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujacg normg N SEP-E-004.
3.3 OSWIETLENIE

29



Nalezy zabudowac stupy parkowe o wysokosci 3m z oprawami parkowymi LED 30 W w przypadku
oswietlenia terenu a dla o$wietlenia boiska stupy o wysokosci 8 m przystosowane do montazu
naswietlaczy o mocy 230 W.

Dodatkowo nalezy zabudowac oprawy podswietlenia elewacji. Oprawy montowaé na $cianie.

3.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza kabli i
przewodow oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem
posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie realizowane przez bezpieczniki. Stupy oswietlenia
ulicznego nalezy uziemi¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4mm utozonym na dnie wykopu pod
podsypka z piachu. Od utozonej bednarki przyspawac ptaskownik FeZn 25x4mm i podtgczy¢ do
stupa. Miejsce spawania zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

3.5 ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykonywaé wg PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”,N-SEP-E-004-
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” zasad ogélnych i instrukcji producenta.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty CE lub deklaracje o zgodnosci.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzic¢ prawidtowos¢ miedzy innymi:
e potaczen przewoddw
e oznaczenia przewodéw
e trwalosci zamocowanego osprzetu
e umieszczenia schematow i napiséw.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatéw oraz komplet
protokotow pomiarowych.

3.6 UWAGI OGOLNE

Roboty ziemne wykonywac recznie, zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994r. —
Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1409 z p6zniejszymi zmianami / oraz ustawg
z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) i aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

Linie kablowe nalezy budowa¢ zachowujac wymagania normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Instalacje elektryczne winny byé utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60 364-
5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i szczegétowymi normami i wytycznymi
branzowymi.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z
dnia 06.02.2003)

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat B, Biura Badan ds. Jakosci.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Budynek wczasow dzieciecych
ADRES: ul. Gtéwna 15, 58-351 Sokotowsko
DZIAtKA NR: Dz. Nr 97/10, Obreb 0007 Sokotowsko
INWESTOR: Sanatoria Dolnoslgskie sp. z 0.0.
ADRES: ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko

Opracowata: arch. Agnieszka Cena - Soroko

Wroctaw, grudzien 2017
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ZAKRES ROBOT:

Zakres rob6t obejmuije:

e Prace rozbidrkowe: stolarki, opaski betonowej, warstw drogi podjazdéw przy budynku, kraweznikéw,
murka oporowego, wierzchnich warstw stropéw wraz z warstwg spadkowa, skucie tynkow, stupy po
lampach.

e Woycinka drzew, krzewow
Wykopy

e Remont budynku.

- Wymiana stolarki okiennej nie wymienionej w poszczegdlnych oknach parteru oraz drzwi.
- Ocieplenie elewac;ji.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w gruncie.

- Wykonanie oktadziny cokotowej z ptytki, z piaskowca.

- Wykonanie opasek okiennych i drzwiowych.

- Wymiana zadaszenia nad balkonem wraz ze sciankami ostonowymi.

- Oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie podbitki dachowej wraz z konstrukcja.
- Potozenie papy na stropodachu.

- Remont balkonéw z wymiang istniejgcych balustrad.

- Wymiana balustrad, pochwytéw.

- Montaz balustrady na murze oporowym.

- Wymiana zadaszen nad wejsciami.

- Przemurowanie stopni do wejscia gospodarczego.

- Wymiana zadaszenia nad przybudéwkg gospodarcza.

- Wykonanie opaski zwirowej wokot budynku, zadaszen nad okienkami piwnicznymi.

e Zagospodarowanie dziafki

e Wykonanie instalacji elektrycznej: oswietlenie.

Wykaz przewidywanych zagrozen:
m oparzenia podczas rob6t spawalniczych,
urazy mechaniczne zwigzane z obstuga elektronarzedzi,
porazenie pradem.
praca na wysokosci,
praca w wykopach

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy usytuowany jest budynek przeznaczony do remontu

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1.Prace rozbiérkowe
1.2. zagospodarowanie placu budowy
1.3. roboty budowlano-montazowe

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEB,EZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
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Teren robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Rozdzielnice pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych
lub Sciany obiektéw budowlanych jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

Roboty rozbidrkowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot rozbiérkowych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez sprzet wykorzystywany przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- potracenie pracownika przez pojazdy bedace w ruchu w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robot

Przy recznej lub mechanicznej rozbiérce istniejgcych elementdédw pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

- ochraniacze stuchu

W czasie wykonywania rob6t rozbidrkowych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Roboty budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania robét
transportowych (dostawa na plac budowy i wprowadzenie do miejsca montazu materiatéw i urzgdzen);
- upadek z wysokosci przy pracach montazowych na dachu;

- zagrozenia wystepujace przy niewtasciwym korzystaniu z elektronarzedzi;

Roboty montazowe elementow instalacji moga by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu
,bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

1.1.
Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.
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2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6
— miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 kW.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdélna organizacja pracy:
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
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2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

)
d) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

f

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi choroba
mi zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

- a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczego6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajagcy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i

ucigzliwych,
- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehnstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewniac wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Kierownik budowy obowigzany jest opracowa¢ PLAN BIOZ .

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21

p0z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pbz.zm.)
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- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pbz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

VI. PLANOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU | ANALIZA OZE.
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Gtéwna 15 dz. nr 97/10, dz. nr 107, 59-351 Sokotowsko

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 1819,76 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 73
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 1819,76
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 1819,76 0,00 0,00 1819,76
Kubatura [m?] 5095,33 0,00 0,00 5095,33
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 2209,64 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 703247 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,31 1/m

2. Ostona budynku

Sciana zewnetrzna murowana z cegly pelnej o grubosci 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronnie otynkowana. Sciana zewnetrzna murowana z cegly petnej o grubosci 38cm na zaprawie
cementowo-wapiennej, ocieplona ptytami styropianowymi (A=0,031 W/mK) o grubosci 12cm, obustronnie
otynkowana. Sciana zewnetrzna murowana z cegly pemnej o grubosci 38cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, ocieplona styropianem (A=0,031 W/mK) o grubosci 12cm, obustronnie otynkowana. Sciana
zewnetrzna murowana z cegty petnej o grubosci 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplona tynkiem
cieptochronnym (A=0,055 W/mK) o grubosci 4cm, obustronnie otynkowana. Podtoga na gruncie oparta na
plycie gruzobetonowej o grubosci 15cm, izolowana przeciwwilgociowo papa, wyréwnana wylewkg cementowa,
wykonczona ptytkami ceramicznymi, parkietem drewnianym. Stropy odcinkowe z cegty, oparte na belkach
stalowych lub zelbetowych, izolowany zuzlem paleniskowym. Podtoga drewniana na legarach. Strop nad
przejazdem oparty o stalowe, deski, $lepy putap, warstwa z zuzla paleniskowego lub polepy. Warstwa
zewnetrzna z desek, ocieplona wetng mineralng (A=0,037 W/mK)o grubo$ci 18cm, otynkowana. Stropodach
ptaski (taras) monolityczny zelbetowy o grubosci 8cm, ocieplony ptytami styropianu ekstrudowanego o
grubosci 2cm, wyrownany posadzkg betonowg, wykonczony ptytkami gresowymi na kleju. Dach o konstrukc;ji
drewnianej, ocieplony miedzykrokwiowo wetng mineralng (A=0,035 W/mK) grubosci 5cm, dodatkowo
docieplony podkrokwiowo weing mineralng (A=0,035 W/mK) grubosci 15cm, pokryty dachdéwka ceramiczng na
stelazu drewnianym, od wewnatrz ptyta gipsowo-kartonowa na stelazu. Dach oparty o belki drewniane, od
pomieszczenia tynk wapienny na stomie lub trzcinie, deski, slepy putap, warstwa z zuzla paleniskowego lub
polepy. Warstwa zewnetrzna z desek, pokrytych papa. Stolarka okienna o wspotczynniku przenikania ciepta
Uw=1,10 W/m2K. Stolarka okienna o wspétczynniku przenikania ciepta Uw=1,40 W/m2K. Stolarka drzwiowa o
wspétczynniku przenikania ciepta Ud=1,50 W/m2K. Stolarka drzwiowa o wspétczynniku przenikania ciepta
Ud=2,20 W/m2K. Stolarka okienna o wspétczynniku przenikania ciepta Uw=4,30 W/m2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody | U [W/m*K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htriaczne | fRsi**
WT [W/m?K] przegrody | mostkow [WIK]
[WIK] liniowych
[WIK]

dach 0,175 0,180 11,58 2,03 0,00 2,03 0,98*
dach 0,999 0,180 361,03 360,67 11,67 372,34 0,90*
podtoga na gruncie 0,363* 0,300* 216,87 78,63 29,97 108,61 0,94*
strop nad przejazdem 0,170 0,180 12,61 2,14 0,00 2,14 0,97
strop przy przeptywie 0,827 0,250 161,51 106,86 19,81 126,66 0,86*
ciepta z géry do dotu

stropodach 1,344 0,180 69,14 92,92 8,48 101,41 0,87
§ciana zewnetrzna 0,218 0,230 934,60 203,74 36,60 240,34 0,97
Sciana zewnetrzna 0,227 0,230 31,56 7,16 0,00 7,16 0,97
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Gtéwna 15 dz. nr 97/10, dz. nr 107, 59-351 Sokotowsko

Sciana zewnetrzna 0,701 0,230 41,09 28,80 1,23 30,03 0,91*
sciana zewnetrzna 1,404 0,230 210,42 295,43 0,00 29543 0,82
RAZEM 0,588 - 2050,41 1178,39 107,77 1286,16 0,93
* Wartosc sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m3K] | Umax wg gc A [m3] Htr otworu Htr Htr taczne

WT [W/m?K] [W/K] mostkow [WIK]

liniowych
[WIK]

1 1,100 1,100 0,63 16,60 18,26 4,08 22,34
2 1,400 1,100 0,67 107,93 151,10 33,14 184,24
3 1,500 1,500 0,00 2,52 3,78 0,66 4,44
4 2,200 1,500 0,67 8,44 18,57 1,68 20,25
5 4,300 1,100 0,75 0,70 3,01 0,49 3,50
RAZEM 1,430% - 0,65* 136,19 194,72 40,05 234,77

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna, realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczen za pomocg
stolarki okiennej do piondw wentylacyjnych.

‘Krotnoéc’: wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/n
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*h]
naturalna 2751,48 1256,85
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
| 1l 1] v \Y Vi Vil Vil IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 10,6 0,0 0,0 0,0 18,7 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

156067,73 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

28,77 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

287744580 JIK

Zyski ciepta od stoica

50629,73 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

95646,59 kWh/rok

Zyski ciepta razem

146276,32 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

142762,66 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

117954,65 kWh/rok

Straty ciepta razem

260717,31 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Gtéwna 15 dz. nr 97/10, dz. nr 107, 59-351 Sokotowsko

Zrodtem ciepta jest kociot olejowy, pracujacy na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Instalacja wodna, pompowa. Przewody grzewcze wykonane z rur stalowych, miedzianych,
PE/PP, czesciowo izolowane termicznie otulinami cieptochronnymi. elementami grzejnymi sg grzejniki zeliwne

zeberkowe, stalowe plytowe, czesciowo wyposazone w zawory termostatyczne.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

242937,22 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

267230,94 kWh/rok

Catkowita srednia sprawno$é zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,64
Sredni wspétezynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
| Projektowe obcigzenie cieplne | 122,32 kW
6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa
|Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd | 78273,28 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Zrodlem ciepta jest kociot olejowy, pracujacy na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Instalacja wodna, pompowa, cyrkulacyjna. Przewody c.w.u. wykonane z rur stalowych,
miedzianych, PE/PP, czesciowo izolowane termicznie otulinami cieptochronnymi. Ciepta woda uzytkowa

przygotowywana w pojemnosciowym zasobniku c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

250875,90 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 275963,49 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnoéé zrodet ciepta na c.w.u. nW tot 0,31

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w 1,10

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 89,35 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 545,93 2347,49 7042,47
C.w.U. 1346,62 1009,24 3027,72
RAZEM 1892,55 3356,73 10070,19

8. Oswietlenie wbudowane

Oséwietlenie wbudowane oparte o oprawy nasufitowe, nascienne oraz zwieszane, wyposazone w zrodta

zarowe, Swietlowkowe liniowe, $wietldwkowe kompaktowe oraz zrédta LED.

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

12,00

5000,00

109185,60

327556,80

9. Podziat zapotrzebowania na energie

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Gtéwna 15 dz. nr 97/10, dz. nr 107, 59-351 Sokotowsko

Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m>2rok) 85,76 - 43,01 - - 128,78
Udziat [%] 66,60 - 33,40 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kofncowg
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [KWh/(m?rok) 133,50 - 137,86 1,84 60,00 333,21
Udziat [%] 40,07 - 41,37 0,55 18,01 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [KWh/(m?rok) 146,85 - 151,65 5,53 180,00 484,03
Udziat [%] 30,34 - 31,33 1,14 37,19 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

484,03 KWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?rok)]

(w=3,0)

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

olej opatowy (w = 1,1) 133,50 - 137,86 0,00 0,00 271,36

energia elektryczna 0,00 - 0,00 1,84 60,00 61,84

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

484,03 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

185,00 kWh/m?rok
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla projektu remontu budynku Domu Wczaséw
Dzieciecych "Odrodzenie" w Sokotowsku, ul. ul. Gtéwna 15, dz. nr 97/10, , 59-351 Sokotowsko.

2.0pis projektowanego systemu grzewczego i przygotowania c.w.u.

Instalacja c.o.:

Zrédtem ciepta jest kociot olejowy, pracujgcy na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Instalacja wodna, pompowa. Przewody grzewcze wykonane z rur stalowych, miedzianych,
PE/PP, czesciowo izolowane termicznie otulinami cieptochronnymi. elementami grzejnymi sa grzejniki
zeliwne zeberkowe, stalowe ptytowe, czesciowo wyposazone w zawory termostatyczne.

Instalacja c.w.u.:

Zrédtem ciepta jest kociot olejowy, pracujgcy na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Instalacja wodna, pompowa, cyrkulacyjna. Przewody c.w.u. wykonane z rur stalowych,
miedzianych, PE/PP, czesciowo izolowane termicznie otulinami cieptochronnymi. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana w pojemnosciowym zasobniku c.w.u.

3.Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania alternatywnego zrddta ciepta

3.1.Analiza techniczna

Przewiduje sie zastosowanie jako alternatywne zrdédto ciepta do ogrzewania w pomieszczeniach pomp ciepta
glikol-woda z odwiertami pionowymi. Istnieja techniczne mozliwosci wykorzystania pompy ciepta glikol-woda
z odwiertami pionowymi do celdéw grzewczych oraz przygotowania c.w.u.

3.2.Analiza ekonomiczna systemu przygotowania c.w.u.

Sprawnos¢ systemu przygotowania c.w.u. wg projektu wynosi 31,20%. Sprawnos¢ dla wariantu
alternatywnego wynosi 144,0%. Szczegoty ponizej w tabeli.

Tabela 1 Sprawnosci systemu przygotowania c.w.u. dla zrédta istniejacego i alternatywnego

Lp. Nazwa Zapotrzebo| Zapotrzebow | Sprawnosc Sprawnosc Sprawnosc Sprawnosc
wanie na | anie na moc | wytworzenia| akumulacji transportu catkowita
cieplo
[G1/a] [kw] [%] [%] [%e] [%]
0. Stan aktualny 231,78 89,4 65,0 20,0 60,0 31,2
1. pompa ciepla 281,78 89,35 300,0 20,0 60,0 144,0
glikol-woda

Jednostkowy koszt ciepta wg projektu wynosi 86,38 zt/GJ a w wariancie alternatywnym jednostkowy koszt
ciepta wynosi 161,11 z{/GJ. Szczegoty obliczen w tabeli 2.

Tabela 2 Optaty dla zrddta istniejacego i alternatywnego

Lp. Nazwa Oplata stata Oplata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/mc]
0. Stan aktualny 0,00 86,38 0,00
pompa ciepta glikol-woda 0,00 161,11 0,00

taczny koszt zainstalowania pompy ciepta glikol-woda z odwiertami pionowymi do przygotowania c.w.u.
wynosi 752 843,02 zt. Szczegdty obliczen w tabeli 3 i tabeli 4.

Tabela 3 Kosztorys zmiany zrodta istniejacego na pompy ciepta

Lp. Nazwa Ilosé Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[z] [zt] [%o] [=z4]
1. pompa ciepta 89,35 kW 4850,00 433347,50 23 533017,42
glikol-woda
Z. odwierty pionowe 2234,00 m.b. 80,00 178720,00 23 219825,60
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Roczne oszczednosci kosztow energii zwigzane ze zmiang sposobu zasilania w stosunku do stanu
istniejgcego wynoszg 31 526,74 zi/rok.

Tabela 4 Analiza ekonomiczna zmiany zrddta istniejacego na pompe ciepta

Lp. Nazwa Koszty Oszczednosd Naklady SPBT
zZuzycia i kosztow
przygotowani [zt/a] [zH] [a]
a C.wWLLL
[zt/a]
1. pompa ciepla glikol-woda 31526,74 46486,50 752843,02 16,19

Prosty czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych SPBT zastosowania pomp ciepta glikol-woda

z odwiertami pionowymi jako zrodta ciepta do celéw przygotowania cieptej wody uzytkowe;,
wynosi 16,19 lat. Trwatos¢ rozwigzania opartego o pompe ciepta glikol-woda z odwiertami pionowymi wynosi

15 lat. Zastosowanie pompy ciepta glikol-woda nie jest ekonomicznie uzasadnione.

3.3.Analiza ekonomiczna systemu grzewczego

Tabela 5 Zapotrzebowanie budynku na energie i koszty ogrzewania stanu istniejgcego

1.

Zapotrzebowanie na cieplo

561,84 G1/a

¥

Zapotrzebowanie na moc cieplng

122,3 kw

3.

Koszty ciepla

75544,60 =zt

Sprawnos¢ systemu grzewczego wg projektu wynosi 64,24%. Sprawnos$c¢ dla wariantu alternatywnego
wynosi 248,38%. Szczegoty ponizej w tabeli.

Tabela 6 Sprawnosci systemu grzewczego dla zrodta istniejacego i alternatywnego

Lp. Nazwa Sprawnosc Sprawnosc Sprawnosc Sprawnosc Sprawnosc
wytworzenia akumulacji transportu regulacji i catkowita
[%%o] [%] [%0] wykorzysta [%a]
nia
[%0]
0. Stan aktualny 86,00 100,00 90,00 83,00 54,24
1. pompa ciepta glikol-woda 350,00 95,00 90,00 83,00 248,38

Jednostkowy koszt ciepta wg projektu wynosi 86,38 zt/GJ a w wariancie alternatywnym jednostkowy koszt
ciepta wynosi 161,11 z{/GJ. Szczegoty obliczen w tabeli 7.

Tabela 7 Optaty dla zrédta istniejacego i alternatywnego

Lp. Nazwa Oplata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/ mc]
0. Stan aktualny 0,00 86,38 0,00
2, pompa ciepta glikol-woda 0,00 161,11 0,00

Ltaczny koszt zainstalowania pompy ciepta glikol-woda z odwiertami pionowymi do celéw grzewczych wynosi

1 030 607,16 zt.
Tabela 8 Kosztorys zmiany zrodta istniejacego na pompe ciepta

Lp. Nazwa Ilosé Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [=zH] [%o] [zH]
1. pompa ciepla 122,32 kW 4850,00 593252,00 23 725699,96
alikal-woda
2 odwierty pionowe 3058,00 m.b. 80,00 244640,00 23 300907,20

Roczne oszczednosci kosztow energii zwigzane ze zmiang sposobu zasilania w stosunku do stanu
istniejgcego wynoszg 36 444,24 zi/rok.

Tabela 9 Analiza ekonomiczna zmiany zrodta istniejacego na pompe ciepta
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Lp. MNazwa Koszty ciepla | Oszczednosc Naktlady SPBT
kosztow
[zt/a] [zt/a] [z1] [a]
1. pompa ciepta glikol-woda 36444 24 39100,36 1030607,16 26,36

Prosty czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych SPBT zastosowania pomp ciepta glikol-woda
jako zrodifa ciepta do celéw grzewczych wynosi 26,36 lat. Trwato$¢ rozwigzania opartego o pompe ciepta
glikol-woda z odwiertami pionowymi wynosi 15 lat. Zastosowanie pompy ciepta glikol-woda nie jest
ekonomicznie uzasadnione.

4.Analiza srodowiskowa

Na potrzeby opracowania wyznaczono charakterystyke energetyczng dla zrédta ciepta do celdéw grzewczych
i przygotowania c.w.u. opartego o pompy ciepta glikol-woda z odwiertami pionowymi

Z analizy srodowiskowej energii pierwotnej EP, ktéra charakteryzuje wptyw budynku na $rodowisko, wynika,
ze zastosowanie pomp ciepta jako zrédta energii cieplnej jest optymalnym rozwigzaniem pod wzgledem
Srodowiskowym. Alternatywne zrodto energii spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energie
pierwotng 0 105,30 kWh/(m?-rok). Szczegéty w tabeli ponizej.

Tabela 10 Analiza Srodowiskowa zmiany zrédta ciepta istniejacego na pompe ciepta

Stan projektowy Alternaty\év:i rinrgglg :;«Iegla oparte Oszcng}c‘:rn‘::cé,;:riI :.jnergii
EK EP EK EP AEP
kWh/(mzrok) kWh/(mzrok) kKWh/(m2rok) kWh/(m2rok) kKWh/(m2rok)
333,21 484,03 126,24 378,73 105,30

5.Podsumowanie

Zmiana istniejgcego zrodia ciepta do celéw grzewczych opartego o kottownie olejowa na rozwigzanie
alternatywne wysokosprawne - pompy ciepta glikol-woda z odwiertami pionowymi, nie jest ekonomicznie
uzasadnione. Czas zwrotu inwestycji wynosi ponad 15 lat i przekracza trwatosci rozwigzania. Istniejacy
system grzewczy i system przygotowania cieptej wody uzytkowej, jest rozwigzaniem optymalnym.
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