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45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111250-5 Badanie gruntu 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112310-1 Podsypywanie gleby 

45112500-0 Usuwanie gleby 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej  

45232420-2 Roboty w zakresie ścieków  

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków  

45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadów 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drogi podrzędnych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 5 
 

EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, ul. Żeromskiego 21, 58-200 Dzierżoniów, 
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl 

 

 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do 
prowadzenia robót z zakresu  
45510000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską  

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską  
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 
1.1. Nazwa zadania  

Budowa oczyszczalni ścieków dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc  

w Rościszowie, dz. nr 647/5, 338/5 obręb Rościszów, gm. Pieszyce.   

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem robót jest budowa nowej lokalnej oczyszczalni ścieków dla 

Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie wraz z wykonaniem stacji 

dezynfekcji ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wylotu ścieków do potoku 

Kłomnica zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.  

Zakres robót obejmuje prace budowlano – montażowe na terenie działki 

geodezyjnej nr 647/5 i 338/5 obręb Rościszów, gm. Pieszyce. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją są to roboty oznaczone kodem 45232421-
9 (Roboty w zakresie oczyszczania ścieków), zgodnie z rozporządzeniem  

nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zmianami). 

 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Do prac towarzyszących, należących do wykonania po stronie Wykonawcy, 

zalicza się: 

 prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilanie  

w energię elektryczną i wodę) 

 roboty ziemne 

 roboty w zakresie usuwania gleby 

 odwodnienie terenu pod wykopy 

 zabezpieczenia wykopów zgodnie z przepisami BHP 

 geodezyjne wytyczanie 

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
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1.4. Informacje o terenie budowy 
Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym winien 

przygotować teren budowy, zwracając przy tym szczególną uwagę na 

zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Obowiązki wynikające z prawa budowlanego dotyczące ochrony uzasadnionych 

interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 6, to przede wszystkim: 

 zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

 ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji  

i energii elektrycznej oraz ze środków łączności oraz dopływu światła dziennego 

do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

 ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

 ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.  

Podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem 

robót budowlano – montażowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały 

spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego. W trakcie tego okresu 

najbardziej uciążliwym jest pierwszy etap – etap robót ziemnych, powodujący 

najwięcej hałasu poprzez pracę ciężkich maszyn oraz zanieczyszczenia 

powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne 

etapy budowy, takie jak montaż urządzeń oczyszczalni, stacji dezynfekcji ścieków 

oraz wykonywanie połączeń technologicznych są już etapami zdecydowanie mniej 

uciążliwymi dla otoczenia. 

W związku z powyższym w zakresie obowiązków Kierownika Budowy jest 

należyta dbałość o ład i porządek na terenie budowy oraz w jej najbliższym otoczeniu 

i możliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadząca w konsekwencji do jej 

szybkiego zakończenia i oddania obiektu do użytkowania. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

winny spełniać warunki opisane w art. 10 obowiązującego prawa budowlanego. 

Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych wyrobów opisane są  

w dalszej części opracowania, zgodnie z przyjętym podziałem na grupy robót. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną. Materiał nie może być zmieniony bez zgody 

Inwestora i Projektanta. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

i nie zapłaceniem za wykonane roboty. 

Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie 

materiałów zamiennych bądź innych niż określone w dokumentacji pod warunkiem, 

że nie są to materiały jakościowo gorsze, posiadają odpowiednie atesty 

dopuszczające je do stosowania oraz nie pogarszają stanu bądź warunków BHP. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

przeznaczonego do robót ziemno - montażowych, zaakceptowanego przez 

Inwestora. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny 

odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i normami związanymi, przedstawionymi  

w dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach. 
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6. Opis działań związanych z kontrolą 
Działania związane z kontrolą wykonania robót budowlanych, leżą w głównej 

mierze po stronie Zamawiającego. 

Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego są: 

 Inwestor 

 Projektant 

 Kierownik Budowy lub Kierownik Robót 

 

Niemniej, jeśli Zamawiający zdecyduje się na zorganizowanie przetargu 

zgodnie z procedurami FIDIC, winien powołać tzw. Inżyniera Kontraktu, który będzie 

koordynował działania Zamawiającego i Wykonawcy w sposób obiektywny, czuwając 

nad przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FIDIC. 

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogą brać udział 

organy kontroli „zewnętrznej”, m.in. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

 Komendant Powiatowej Straży Pożarnej 

 oraz wszelkie instytucje, który były stroną postępowania administracyjnego  

w trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnień (są to m.in. 

właściciele i administratorzy istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

napowietrznego oraz cieków wodnych). 

Szczegółowy zakres i sposób dokonywania poszczególnych elementów prac, 

przedstawiony został w dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach, 

opisujących dane działy robót. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Wszystkie prace i roboty zostały szczegółowo opisane w przedmiarze robót, 

wykonanym na podstawie projektu budowlanego. 

Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty zapoznać się zarówno  

z przedmiarem robót jak i dokumentacją projektową, która stanowi podstawę 

wykonania robót. 

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający podpisuje z Wykonawcą kontrakt oparty o cenę 
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ryczałtową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót 

określonych w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiającego oraz wykonania ich 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Obmiary wykonanych na budowie robót dokonywane winny być przez 

Wykonawcę w obecności Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi  

w dalszej części niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane. 

 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych został szczegółowo opisany  

w poszczególnych rozdziałach dotyczących odpowiednich grup robót. 

 

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac  towarzyszących 
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny być uwzględnione  

w cenie ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się 

dodatkowych możliwości rozliczania takich robót. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Pod pojęciem dokumentów odniesienia należy rozumieć wszelkie uzgodnienia 

dokonane w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej i ubiegania się  

o wydanie pozwolenia na budowę. 

Takimi dokumentami są m.in.: 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, 

pismo znak RL.6341.3.4.2013 z dnia 22.03.2013r. 

 Decyzja nr 839/2013 Starosty Dzierżoniowskiego o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, pismo znak 

BA.6740.5.71.4.2013 z dnia 31.10.2013r. 

 Uzgodnienie administratora potoku Kłomnica tj. Dolnośląskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Świdnicy, pismo znak 

OŚ.ME-4600/49/13 z dnia 27.02.2013r.    

 Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (UWAGA: na jej podstawie 

Kierownik Budowy sporządza Plan BIOZ i wywiesza go w widocznym miejscu na 

terenie budowy) 
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Szczegółowy wykaz dokumentów odniesienia łącznie z ich kopiami znajduje się 

w projekcie budowlanym. 

 

11. Podział robót ujętych w specyfikacji 
Zakres robót oraz dostaw urządzeń jest szczegółowo określony w dokumentacji 

budowlanej oczyszczalni ścieków. 

Roboty budowlane zostały podzielone z uwzględnieniem podziału 

szczegółowego wg. Wspólnego Słownika Zamówień na: 

a) I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę - KOD 

45110000-1 

b) II - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

- KOD 45200000-9 oraz KOD 45232000-2 
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I.  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 
TERENU POD BUDOWĘ - KOD 45110000-1 

 
12. Przygotowanie terenu pod budowę 
12.1. Umieszczenie tablicy informacyjnej 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem przez umieszczenie w miejscach i ilościach uzgodnionych  

z Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru. Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę  

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna zawierać elementy zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

(Dz.U. Nr 108, poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

27sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 

 
12.2. Ogrodzenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu. Dla oczyszczalni ścieków należy wykonać ogrodzenie 

terenu budowy, a dla wykonywania przyłącza energetycznego oraz kanalizacyjnego 

teren budowy powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed 

dostępem osób trzecich, a ponadto oświetlony w nocy. W przypadku przerwania 

robót np. na czas nocy, terenu budowy nie można pozostawić bez dozoru zwłaszcza, 

kiedy roboty i zastosowane urządzenia zagrażają życiu. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały  

i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
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się, że jest włączony w cenę umowną chyba, że umowa postanowi inaczej.  

 
12.3. Wytyczenie geodezyjne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć geodezyjnie 

usytuowanie oczyszczalni ścieków oraz elementów systemu kanalizacji sanitarnej  

i linii kablowej zasilającej wg wymiarów podanych na planach zagospodarowania 

terenu zawartych w dokumentacji technicznej nawiązanych do istniejących 

elementów zagospodarowania. 

Wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymogami projektu 

budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie 

oraz posadowienie wysokościowe obiektów, a w szczególności: 

 główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 

 charakterystyczne punkty projektowanej oczyszczalni ścieków, 

 charakterystyczne punkty stacji dezynfekcji ścieków 

 stałe punkty wysokościowe- repery. 

Prace winny być prowadzone przez uprawnionego geodetę z użyciem 

atestowanych urządzeń geodezyjnych. 

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności przez 

dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

Koszt obsługi geodezyjnej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną chyba, że umowa postanowi inaczej. 
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II. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI 
ORAZ ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW  
I KABLI KOD 45200000-9 ORAZ KOD 45232000-2 

 
13. Technologia 45232421-9 
13.1. Wykopy i zasypy 

Roboty ziemne (wykopy i zasypy) należy wykonać pod: sieci zewnętrzne 

kanalizacyjne oraz pod oczyszczalnię ścieków i stację dezynfekcji ścieków. 

 
13.1.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy rozpocząć od głębienia wykopów pod obiekty 

oczyszczalni ścieków posadowione najgłębiej.  

W celu ustalenia warunków gruntowo – wodnych wykonana została opinia 

geotechniczna, na podstawie której inwestycja zaliczona została do II kategorii 

geotechnicznej.       

Warunki geotechniczne terenu, ustalone na podstawie badań z jednego wykopu 

koparką, badań makroskopowych i obserwacji w otworze pozwalają na 

sformułowanie następujących wniosków i zaleceń:  

 na podstawie badań stwierdzono, że na badanym terenie występują grunty 

jednorodne pod względem genetycznym i litologicznym, równoległe i ciągłe 

warstwy gruntów o dobrej nośności. Woda gruntowa występowała w postaci 

sączeń na głębokości 0,8 i 1,2 m p.p.t. 

 ze względu na występowanie wody w poziomie posadowienia warunki gruntowe 

należy zaliczyć do złożonych. 

 w związku z planowaną głębokością wykopów dla obiektu zaleca się przyjęcie  

II kategorii geotechnicznej 

 proponuje się posadowienie oczyszczalni ścieków na warstwie rzecznych 

otoczaków. Ze względu na trudną urabialność gruntów zaleca się maksymalne 

podniesienie poziomu posadowienia. 

 należy zaprojektować zabezpieczenie ścian wykopu przed obrywaniem 

przynajmniej do głębokości 2,25 m p.p.t. 

 Gliny pylaste warstwy C należą do gruntów bardzo wysadzinowych. Dlatego do 
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zasypywania wykopów w strefie przemarzania pod oczyszczalnię należy użyć 

innego gruntu lub zastosować dodatek cementu. 

 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy wykopy odwodnić. Sposób 

odwodnienia, ilość prac oraz efekt winien być odnotowany przez kierownika budowy 

w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop 

mechaniczny prowadzić do głębokości ok. 20cm ponad rzędną projektową dna 

wykopu. Pozostałe 20cm należy dokopać ręcznie, zwracając uwagę, aby nie 

przegłębić wykopu. Miejscowe przegłębienia wyrównywać materiałem sypkim  

(piasek, posypka) i dokładnie ubić. 

 

13.1.2. Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od 

bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub 

gruntach nienawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest 

osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokości równej głębokości, naziom nie jest 

obciążony, głębokość wykopu nie przekracza: 

a) 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie 

b) 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych 

c) 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową 

Ip  10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 

 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, 

gdy nie są spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia 

ścian. 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii geotechnicznej bezpieczne  

nachylenie skarp bezpieczne nachylenie skarp tymczasowych wykopów 

niezabezpieczonych o głębokości do 4,0m w gruntach spoistych wynosi 1:1,25   

   

Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na 

podstawie obliczeń stateczności skarpy. 

W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być 
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spełnione następujące wymagania: 

a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki 

umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu 

b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone 

przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy 

skarpie, spadku w kierunku środka wykopu 

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez 

wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń  

w każdym punkcie skarpy 

d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

czynników działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.). 

 

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić 

Lp.  

Kategoria 
gruntu  

o normalnej 
wilgotności 

Skarpy przy szerokości dna w m 

do 3  do 3 

Głębokość wykopu w m 

do 3 ponad 3 do 5 ponad 5 

a b c d e f 

1 I - II 1/1,00 1/1,25 1/1,00 1/1,25 

2 III - IV 1/0,60 1/0,71 1/0,43 1/0,60 

 

1:1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m 

1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m 

1:2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

 

Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 

Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona 

obliczeniowo. 

 

13.1.3. Wykopy obudowane 
Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych, to ściany 

wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem 
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lub rozparciem. Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania  

i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich obudowy. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) 

powinny być zachowane następujące wymagania: 

a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co 

najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub 

innych przedmiotów 

b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich 

spadnięcie 

c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna 

wykopu 

d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części 

wykopu 

e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie 

zbudować pomosty. 

 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od 

rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna 

wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 

przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego 

zabudowaniu. 

Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest 

dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona 

na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 

Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem 

uprzednio wydobywanym z tego wykopu. Materiał zasypki nie powinien być 

zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków 

budowlanych itp. materiałów). 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny 

być zagęszczone. Miąższość warstw zasypki powinna być wybrana zależnie od 

przyjętej metody zagęszczania. 

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu zbiorników 
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oczyszczalni ścieków oraz stacji dezynfekcji ścieków powinno być dokonywane  

w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia zbiorników lub izolacji 

wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. 

Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty 

materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub 

przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, 

przeciwwilgociowej, cieplnej). 

Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona 

etapowo, w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 

Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie 

większą niż: 

a) 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych 

b) 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku 

technicznych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów 

obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub 

sąsiedniego obiektu. 

Sposób wykonania wykopu tymczasowego o głębokości ponad 4 m winien 

wynikać z opracowania konstrukcyjnego. 

 

13.1.4. Roboty ziemne w okresie mrozów 
W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, 

przy zachowaniu warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie 

nasypu o wymaganym zagęszczeniu. 

W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. 

W przypadku dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie 

robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym lub 

pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu. 

Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, 

powinien być zabezpieczony przed przemarzaniem. 

W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp i dna 

wykopu w gruntach spoistych. 
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13.1.5. Odbiór robót ziemnych 
Powinien zostać dokonany pod kątem zgodności rzędnych wykonania 

materiałów dokumentacji budowlanej. 

 
13.1.6. Przepisy związane z realizacją i odbiorem robót 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.  

( Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

PN - 86/B - 02480  Grunty budowane określone symbolami podziału gruntów, 

PN - 83/8836 - 02  Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze. 

PN - 81/B - 03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezp. budowli. 

PN - B - 06050  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN - B - 10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowo - 

   kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopów. 

 
13.2. Zbiorniki 
13.2.1. Uwagi wstępne 

Zakres prac technologicznych związanych ze zbiornikami oczyszczalni ścieków 

oraz stacji dezynfekcji ścieków obejmuje: 

 wykonanie przejść szczelnych i połączeń rurowych międzyzbiornikowych 

 wykonanie montażu urządzeń technicznych i technologicznych objętych 

projektem budowlanym. 

 
13.2.2. Konstrukcja oczyszczalni  

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu NT-BIOS-A03-100-B jest obiektem 

zblokowanym i szczelnym przeznaczonym do zabudowy pod ziemią w terenach 

zielonych lub w terenach obciążonych ruchem kołowym. 

Zbiorniki oczyszczalni wykonane są: 

 z betonu zbrojonego (beton klasy B-45 zabezpieczony dodatkowo specjalnymi 

powłokami ochronnymi). Wodoszczelność wszystkich elementów betonowych 

W8 

 elementy dodatkowe z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej 

sztywności obwodowej SN8. 
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Elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane ze stali  1H18N9 i tworzywa 

sztucznego PEHD. Wysokie sztywności obwodowe zbiorników umożliwiają 

zabudowę oczyszczalni na dużych głębokościach lub w ciągach komunikacyjnych. 

Pokryte warstwą ziemi oczyszczalnie można na powierzchni terenu obsiać 

trawą.  

Zastosowane w obrębie układu technologicznego urządzenia (pompy, 

mieszadła, układy sterujące, węzeł osadowy, armatura itd.) pochodzą od 

renomowanych i sprawdzonych firm branży wod-kan. Elementy wyposażenia 

wewnętrznego oczyszczalni wykonane są z tworzyw sztucznych odpornych za 

starzenie i ze stali kwasoodpornej gatunku  1H18N9 itp. 

 

13.2.3. Konstrukcja stacji dezynfekcji ścieków   

Układ dezynfekcji ścieków zamontowany jest w całości w komorze żelbetowej. 

W komorze tej zainstalowane są następujące elementy składowe układu: zbiornik 

reakcyjny zintegrowany z pompownią ścieków, szafa sterownicza, armatura 

połączeniowa z przewodami tłocznymi, układ dozowania H2O2, przepływomierz 

elektromagnetyczny, mieszadło statyczne, lampy oświetleniowe, drabina zejściowa, 

przewód wentylacyjny z wentylatorem osiowym. 

Charakterystyka elementów składowych układu: 

zbiornik reakcyjny zintegrowany z pompownią ścieków: zbiornik polietylenowy, 

odporny na działanie środków chemicznych, szczelny zapachowo, dwuścienny  

w kształcie walca o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, wykonany z PEHD na 

bazie dwuściennych rur typu SPIRO, (posiadających pozytywną aprobatę 

IBDIM/ITB/GIG). Strukturalny, niekarbowany zbiornik urządzenia, dwupłaszczowy 

wykonany z jednorodnego materiału PEHD - polietylenu wysokiej gęstości bez 

dodatków innych tworzyw sztucznych. Płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny stanowią 

dwie zależne powłoki nie przylegające bezpośrednio do siebie, tworzące w miejscu 

łączeń profilu prostokątnego wytrzymałościowy profil „T”. Zbiornik urządzenia musi 

spełniać wymagania wytrzymałościowe potwierdzone badaniami wg ISO 9969.  

Z uwagi na podwyższone właściwości termoizolacyjne zbiornik urządzenia jest 

odporny na okresowe wystąpienia warunków przemarzania gruntu, zachowuje 

wysoką elastyczność w temperaturach ujemnych stwarzając możliwość układania   

w strefie zamarzania gruntu przy bardzo małych przykryciach. Połączenia rur, 
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kształtek, dennic, przegród, zaprojektowane  są wyłącznie w technologii spawania 

ekstruzyjnego, nierozłączne, gwarantujące możliwość przenoszenia osiowych sił 

wzdłużnych. Zbiornik urządzenia jest obojętny dla środowiska naturalnego, nie 

wymaga stosowania dodatkowych powłok ochronnych i innych zabiegów 

konserwacyjnych. Elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane są z tworzywa 

sztucznego i stali nierdzewnej 1H18N9, przez co są całkowicie odporne na korozję, 

wyposażony w układ tłoczny z dwoma pompami, sondę hydrostatyczną poziomu do 

sterowania pracą pomp i dozowania H2O2, zawór trójdrożny do przełączania trybów: 

odpompowanie – mieszanie, armaturę połączeniową, wentylację grawitacyjną 

zakończoną kominkiem z wkładem z węgla aktywnego. 

stacja dozowania H2O2: stacja umieszczona na ścianie wewnętrznej komory 

żelbetowej wykonana w ze stali nierdzewnej 1H18N9 składająca się z pojemników na 

roztwór 30% technicznej H2O2, dwóch pomp dozujących, przewodów ssących oraz 

tłoczących, inżektorów dozujących H2O2, wanny ochronnej wykonanej z PE-HD, 

przepływomierza elektromagnetycznego sterującego pracą pomp dozujących. 

sterowanie AKPiA: szafa sterująca zewnętrzna (odporna na działanie wilgoci), 

praca układu sterowana przez sterownik programowalny według wskazań. 

armatura,  przewody technologiczne PE-HD, zawory przemysłowe żeliwne 

 

Układ wyposażony w układ dwupompowy z jedną pompą rezerwową w celu 

podniesienia niezawodności pracy. 

 

13.2.4. Wymagania i badania dotyczące dokumentacji i materiałów 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) dokumentacja technologiczno – rozruchowa oczyszczalni ścieków 

b) dokumentacja technologiczno – rozruchowa stacji dezynfekcji ścieków  

c) odbiór geotechniczny podłoża wykluczający występowanie bezpośrednio pod 

zbiornikami oczyszczalni gruntów słabych 

d) dziennik budowy oraz książkę nadzoru autorskiego w przypadku pełnienia 

takiego nadzoru, 

e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy, 

f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
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g) dane dotyczące stopnia agresywności doprowadzanych do zbiornika wód, 

ścieków i osadów, 

h) protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

i) specjalne ustalenia Inwestora z Wykonawcą robót, dotyczące jakości prac. 

 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

a) dokumenty takie jak przy odbiorze częściowym, w tym projekt techniczny 

zawierający zmiany dokonane w trakcie budowy wraz z rysunkami 

konstrukcyjnymi, 

b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

c) inwentaryzacja geodezyjna oczyszczalni ścieków. 

 
13.3. Dostawa urządzeń i montaż technologiczny 
13.3.1. Wykaz obiektów i urządzeń 

Dla oczyszczalni ścieków oraz stacji dezynfekcji ścieków przewidziany 

dokumentacją budowlaną zakres dostaw i montażu urządzeń przedstawia się 

następująco: 

 
OBIEKT  ELEMENTY WYPOSAŻENIA ILOŚĆ 

SZTUK 
1 2 3 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
TYPU NT-BIOS-A03-100-B 

 
 

Zbiornik retencyjny uśredniający: 
- średnica zewnętrzna:        3300 mm 
- wysokość zbiornika:                     2300 mm 
- wysokość zbiornika z pokrywą:    2500 mm 
 
wyposażenie podstawowe: system gromadzenia 
części stałych w części mechanicznej oczyszczalni, 
pompy ścieków surowych, rurociągi i armatura 
tłoczna, armatura kontrolna i pomiarowa 

1 komplet 

Zbiornik reaktora biologicznego SBR: 
- średnica zewnętrzna:                  3300 mm 
- wysokość zbiornika:                     3400 mm 
- wysokość zbiornika z pokrywą:   3600 mm  
 
wyposażenie podstawowe: układ napowietrzania 
drobno pęcherzykowego ze stacją dmuchaw, układ 
ciśnieniowy odprowadzania ścieków oczyszczonych 
według wytycznych projektu technicznego, układ 
tłoczny osadu nadmiernego, układ kontrolno 
pomiarowy ilości osadów nadmiernych z funkcją 
opróżniania, rurociągi i armatura, armatura 
kontrolno pomiarowa 

1 komplet 

Zbiornik stabilizacji tlenowej OS-T: 
- średnica zewnętrzna:         2300 mm 

1 komplet 
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- wysokość zbiornika:         2500 mm 
- wysokość zbiornika z pokrywą:   2700 mm 
 
wyposażenie podstawowe: pompa osadu 
nadmiernego, układ napowietrzania 
drobnopęcherzykowego ze stacją dmuchaw, 
rurociągi i armatura tłoczna, armatura kontrolno 
pomiarowa 
Szafka sterownicza AKPiA 1 komplet 

STACJA DEZYNFEKCJI 
ŚCIEKÓW NT-CHEM-A03-

3000-W-PE-OB 

Żelbetowa obudowa wraz z urządzeniami: 
- zbiornik reakcyjny reakcyjny zintegrowany  

z pompownią ścieków o pojemności 3 m3 
- stacja dozowania H2O2 

1 komplet 

Szafka sterownicza AKPiA 1 komplet 

 
 
13.4. Dobór urządzeń technologicznych 

Wyżej wymienione urządzenia należy dobrać według opracowania 

projektowego.  

 

13.5. Odbiór dostarczanych urządzeń 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć zbiorniki oczyszczalni ścieków oraz 

stację dezynfekcji ścieków na plac budowy, bądź w wyznaczone przez 

Zamawiającego miejsce odbioru określonego urządzenia technologicznego zgodnie 

z podanymi w zamówieniu parametrami technicznymi. Integralną częścią dostawy są: 

a) dokumenty techniczno - ruchowe urządzeń  

b) specyfikacja elementów dostawy 

c) instrukcja montażu 

d) instrukcja uruchomienia 

e) warunki gwarancji i serwisu. 

Odbiór dostawy polega na stwierdzeniu zgodności: 

a) z zamówieniem 

b) rzeczywiście dostarczonych elementów z ich zestawieniem. 

 

13.6. Montaż urządzeń technicznych 
Podstawa do prawidłowego przeprowadzenia montażu jest: 

a) dokumentacja budowlana 

b) instrukcja montażu i uruchomienia 

c) dokumentacja techniczno - ruchowa 
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d) instrukcja i przepisy BHP 

Montaż winien być wykonany przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

ze specjalnym uwzględnieniem uprawnień SEP. 

 
13.7. Odbiór zamontowanych urządzeń 

Odbiór zamontowanych urządzeń polega na stwierdzeniu zgodności  

z dokumentacją budowlaną: 

a) sprawdzeniu w ruchu jałowym (bez obciążania medium) 

b) kontroli połączeń i szczelności poszczególnych elementów. 

 

14. Sieci zewnętrzne kanalizacyjne 

a) zakres robót 

Specyfikacja techniczna obejmuje czynności mające na celu wykonanie 

przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej ujętych w dokumentacji projektowej. 

 

b) wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich 

zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

 

c) Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Materiał nie może być zmieniony bez zgody 

Inwestora i Projektanta. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

i nie zapłaceniem za wykonane roboty. 

Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie 

materiałów zamiennych bądź innych niż określone w dokumentacji pod warunkiem, 

że nie są to materiały jakościowo gorsze, posiadają odpowiednie atesty 

dopuszczające je do stosowania oraz nie pogarszają stanu bądź warunków BHP. 

Dotyczy to w szczególności materiałów mających styczność z energią elektryczną. 

Właściwym do podjęcia w imieniu Zamawiającego decyzji o zastosowaniu 

materiałów zamiennych jest branżowy inspektor nadzoru budowlanego, który 
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zobowiązany jest do dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy. 

 

d) Studzienka kanalizacyjna 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z wykazem w dokumentacji 

technicznej z tworzywa sztucznego. 

 

e) Materiały podłoża sztucznego i zasypki 

Materiałem podłoża sztucznego i zasypki warstwy ochronnej powinien być 

piasek średni i gruby, pozbawiony większych grudek i kamieni. 

 

f) Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

przeznaczonego do robót ziemno - montażowych, zaakceptowanego przez Nadzór. 

 

g) Transport, rozładunek i składowanie materiałów 

Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny 

odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP. 

 

h) Przygotowanie podłoża pod przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 wykopy pod przyłącze należy tak prowadzić, aby nie przekroczyć projektowanej 

głębokości ułożenia przyłącza 

 przy wykonywaniu wykopów metodą mechaniczną, powinna pozostać warstwa 

gruntu ~15 cm, którą należy usuwać ręcznie, bezpośrednio przed układaniem 

przewodu. Wówczas także należy wykonywać odpowiednie wyprofilowanie 

podłoża pod kielichy rur. 

 w przypadku gruntów sypkich należy przestrzegać normy BN-83/8836-02 p. 27 

 w gruntach spoistych należy pod przyłącza zastosować podsypkę z piasku 

grubości 15 cm. 

 

i) Montaż przyłącza kanalizacyjnego  

Układanie przyłącza kanalizacyjnego powinno być wykonywane zgodnie  

z normą PN92/B – 10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze” 
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 przyłącze kanalizacyjne należy układać w odwodnionym wykopie, przy 

temperaturze powietrza od 5 do 30oC , z uwagi na kruchość materiału  

w temperaturach ujemnych 

 montaż należy rozpocząć od najniższego punktu, w przypadku rur PCV 

kielichami zwróconymi w kierunku przeciwnym niż spadek rury, aby zapewnić 

lepsze uszczelnienie rur. 

 wloty rur powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez zakładanie 

tymczasowych korków 

 ułożenie przewodu na podłożu musi zapewnić oparcie przewodu na podłożu 

wzdłuż całej jego długości i co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do osi rury 

 przed wykonaniem obsypki rurociągu należy przeprowadzić kontrolę geodezyjną 

zachowania spadku przez każdy element przyłącza tj. zarówno studzienki, jak  

i samego przyłącza. 

 

j) Wykonanie warstwy ochronnej przyłącza kanalizacji  

 warstwę ochronną rurociągu PCV i PE stanowi 15cm warstwa podsypki  

i obsypka do wysokości 15cm ponad wierzch przewodu 

 zagęszczenie tej warstwy powinno być prowadzone z zachowaniem szczególnej 

ostrożności z uwagi na kruchość materiału rury 

 warstwa ta musi być starannie ubita z obu stron przewodu w jego pachwinach,  

aż do uzyskania wymaganego zagęszczenia materiału zasypki, zgodnego  

z dokumentacją projektową, lub w przypadku zastosowania innych rur należy 

zagęszczenie wykonać zgodnie z poleceniem producenta 

 zasypkę i ubijanie gruntu należy wykonywać warstwami nie grubszymi niż 10 cm, 

z wcześniejszym usunięciem deskowania na wysokości tej warstwy. 

 

k) Zasypka wykopu powyżej warstwy ochronnej 

 zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej rury, a powierzchnią terenu 

wykonać gruntem rodzimym, pozbawionym większych kamieni i innych 

większych przedmiotów, mogących uszkodzić rurę 

 zagęszczenie prowadzić ubijakami mechanicznymi, warstwami 20cm, 

równocześnie wykonując rozbiórkę deskowania. 
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l) kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości robót należy prowadzić zgodnie z normą PN –B 10735. 

  

m) badanie bieżących dostaw materiałów 

Do realizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej zastosować rury zgodnie  

z dokumentacją techniczną, nieuszkodzone, posiadające świadectwo jakości oraz 

atest dopuszczający do stosowania w Polsce. W/w warunki muszą spełniać także 

poszczególne elementy studzienki kanalizacyjnej. 

 

n) odbiory techniczne 

Dla sprawdzenia zgodności realizacji przyłącza kanalizacyjnego  

z obowiązującymi normami i z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić 

badania odbiorcze obejmujące odbiory techniczne częściowe i odbiór częściowy 

końcowy. 

 

o) badanie podłoża 

 dopuszczalna grubość podłoża wzmocnionego nie może być zmniejszona  

w stosunku do podkreślonej w dokumentacji technicznej więcej niż 10% 

 grubość podłoża należy sprawdzić z dokładnością do 1cm w 3 wybranych 

miejscach badanego odcinka 

 badanie rzędnych ułożenia podłoża wzmocnionego wykonać należy  

z dokładności do 1cm w odległościach, co 20m 

 badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia, w celu stwierdzenia 

zgodności z wymaganiami w 3 wybranych miejscach badanego odcinka  

z dokładnością do 1 cm. 

 

p) badania w zakresie budowy przewodów i studzienki 

 dopuszczalne odchylenie w planie osi ułożonego przewodu od ustalonego  

w dokumentacji technicznej nie może być większe niż 2 cm 

 badanie różnicy rzędnych w profilu przewodu należy wykonywać w studzience  

i zbiorniku stacji dezynfekcji ścieków oraz studzience i zbiorniku oczyszczalni 

oraz pomiędzy zbiornikami oczyszczalni z dokładnością do 1cm lub przez pomiar 

rzędnych w punktach przewodu, po jego wierzchu w kluczu, poza połączeniem 
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rur z dokładnością do 5 cm i porównanie z rzędnymi w dokumentacji projektowej. 

 badanie zabezpieczenia studzienki przed korozją należy przeprowadzić przez 

opukanie młotkiem drewnianym izolacji zewnętrznej. 

 

q) badanie warstwy ochronnej zasypu 

 badanie pomiaru wysokości zasypu należy przeprowadzić nad wierzchem rury  

w jej kluczu, co najmniej w 3 dowolnie wybranych, charakterystycznych 

miejscach badanego odcinka, z dokładnością do 1cm. 

 

r) ocena wyników badań 

Wyniki badań należy uznać za prawidłowe, jeśli zostały spełnione wymagania 

normy i specyfikacji technicznej. Jeżeli przy odbiorze częściowym lub końcowym 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, to należy uznać sprawdzoną fazę 

robót za wykonaną nieprawidłowo. Po dokonaniu poprawek konieczne jest 

ponowienie badań. 

 

1.5. Przepisy związane - Normy: 
PN - EN/752 - 1  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

PN - 92/B - 10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 

PN - 86/B - 02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział opis gruntów. 

PN - 90/B - 02711  Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego 

ścieków w przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych. 

Wytyczne projektowania. 

PN - 83/8836 - 02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN - 81/B - 03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowe. 

PN - B/10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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15. Komunikacja na oczyszczalni 45233000 
15.1. Droga dojazdowa i miejsca postojowe  
15.1.1. Zakres robót 

Roboty drogowe obejmują wykonanie odcinka drogi dojazdowej w obrębie 

oczyszczalni z kruszywa 0/31.5 mm o gr. 20 cm na pospółce gr. 25cm. 

 
15.1.2. Wykonanie robót 

Wykonanie robót rozpocząć od zdjęcia mechanicznie humusu na całej długości 

i szerokości projektowanej drogi dojazdowej. Na łukach dopuszcza się wykonanie 

robót ręcznie. Teren należy przygotować pod względem wysokościowym do 

układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

Profilowanie podłoża wykonać stosując równiarkę lub spychacz z hydrauliczną 

regulacją pochylenia lemiesza. Po wykonaniu profilowania podłoża należy przystąpić 

do jego zagęszczania. Na tak przygotowanym podłożu należy rozłożyć warstwę 

pospółki o gr. ok. 25cm. Po tak wykonanej warstwie, nie może odbywać się ruch 

pojazdów, a układanie następnej warstwy konstrukcyjnej należy organizować w ten 

sposób, aby pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne 

poruszały się po już ułożonym materiale. Do zagęszczania nawierzchni z kruszywa 

należy używać wibratora powierzchniowego. 

 

15.1.3. Kontrola i odbiór robót 
Kontrolę robót przeprowadzą wykonawcy na każdym etapie wykonania robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie wykonanych robót pod 

względem wyznaczenia zakresu i rodzaju ewentualnych robót poprawkowych. 

15.1.4. Normy związane 
PN - B - 04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Bochmego 

PN - B - 11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 

PN - S - 96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

BN - 77/8931 - 12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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III. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
ZASILANIA KOD 45315300-1  

 
16. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót elektrycznych zasilania dla stacji dezynfekcji ścieków  

i oczyszczalni ścieków dla Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie na terenie gminy 

Pieszyce. 

Specyfikacja techniczna winna być wykorzystana przez Oferentów biorących 

udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac 

objętych przedmiarem robót. 

 

17. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zasilania wewnętrzną linią zasilającą stację dezynfekcji ścieków  

i oczyszczalnię ścieków dla Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie zgodnie z projektem 

budowlanym oraz przedmiarem robót do tego projektu. 

Projektowane zasilanie wewnętrzną linią zasilającą jest z istniejącego złącza 

kablowego zlokalizowanego w budynku szpitala.    

W zakresie realizacji zasilania energią elektryczną oczyszczalni ścieków i stacji 

dezynfekcji ścieków w Rościszowie wchodzi: 

 wykonanie wewnętrznej linii zasilającej kablem ziemnym typu YAKXY 4x25 mm2  

o długości ok. 140 mb, 

 uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5m (4szt.) metoda 

wykonania udarowa  - grunt kat. I – II, 

 przewody uziemiające i wyrównawcze, 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto wykonanie dokumentacji 

powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną oraz uzyskaniem protokołu 

odbioru Inspektora Nadzoru o uprawnieniach branży elektrycznej.      
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18. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z deklaracją projektową i Polskimi Nomami. 

Roboty należy wykonać pod nadzorem technicznym osoby posiadającej 

wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane. 

Przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić i powiadomić Rejon Dystrybucji  

w Dzierżoniowie o zamiarze rozpoczęcia robót. 

    

19. Zastosowane materiały 
19.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy przyłącza elektroenergetycznego 

powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom projektu budowlanego, przedmiaru 

robót i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przyjętych w ofercie 

rozwiązań technicznych. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest załączenie do dokumentacji powykonawczej 

certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

materiałów zabudowanych pry realizacji zamówienia oraz okazanie ich na każde 

żądanie Zamawiającemu w czasie wykonywania robót.       

 

19.2. Wykaz niezbędnych materiałów oraz zakres robót do wykonania zadania 

 kabel typu YAKXS 4x25 mm2 długości 140m, 

 końcówki do zaprasowania na kabel szt. 10 

 wykop rowu pod kabel o głębokości 80cm i szerokości 40cm o długości 140m, 

 piasek miałki 5t, 

 podsypka piasku pod kabel o grubości warstwy 10cm, 

 ułożenie kabla w rowie o długości 140m, 

 przysypanie kabla piaskiem warstwą o grubości 10cm na odcinku 140m, 

 wykonanie opasek identyfikacyjnych kabla w ilości 12szt., 

 założenie opasek identyfikacyjnych w ilości 12szt., 

 podłączenie kabla z ZK i w rozdzielnicy obiektu, 

 folia koloru niebieskiego szerokości 4 cm i długości 140m, 

 ułożenie folii w rowie, 

 ułożenie bednarki w wykopie kablowym na długości 25 m, 
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 podłączenie bednarki do konstrukcji obiektu, 

 zasypanie wykopu gruntem rodzimym o długości 140m, 

 sprawdzenie samoczynnego wyłączenia (pierwsza próba), 

 sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 

 badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2 szt.   

 
20. Sprzęt 

Wykonanie robót należy prowadzić przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie  

i właściwego dla danego typu robót, przy zastosowaniu przeciętnej organizacji pracy.  

Przyjęte nakłady pracy winny wynikać z zastosowanych w projekcie katalogów 

nakładów rzeczowych z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

Wykopy pod kabel prowadzić należy przy użyciu koparki mechanicznej oraz 

szpadli.     

 

21. Środki transportu  
Urządzenia transportowe winny być odpowiednio przystosowane do przewozu 

materiałów. 

Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i opakowane zgodnie z wymogami wytwórcy. 

Do transportu materiałów należy użyć samochodu ciężarowego. 

 

22. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót są zgodne z warunkami wykonania i odbioru 

robót urządzeń elektroenergetycznych i przepisami BHP.   

 

22.1. Roboty przygotowawcze 
Wszystkie trasy linii winne być wytyczone zgodnie z projektem budowlanym na 

podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę.   
 
 
23. Obowiązki wykonawcy 

 wykonawca ma obowiązek wykonać z należytą starannością roboty objęte 

przedmiarem robót, dokonać wymaganych przepisami prób, pomiarów  

i uruchomienie urządzenia, 
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 wszelkie wynikłe usterki i defekty Wykonawca winien usunąć w terminie 

ustalonym w warunkach umowy, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za teren placu budowy do czasu komisyjnego 

odbioru i przekazania terenu do użytkowania, powyższa odpowiedzialność 

dotyczy przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne prawidłowe wytyczenie robót  

i nawiązaniu do podanych w projekcie budowlano – wykonawczym punktów linii, 

 obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie dokumentacji budowy  

i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej, 

     

24. Sposób prowadzenia robót 
Roboty związane z budową przyłącza (Wlz) kablowego winny być wykonane  

wg Polskich Norm z wykorzystaniem typowych rozwiązań katalogowych dla danego 

rodzaju robót. Obiekt ma być wykonany zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń, 

Polską Normą N-SEP-E-004, P-SEP-E-0002 oraz obowiązującymi katalogami 

rozwiązań konstrukcyjnych.     

 

25. Obmiar robót 
Ilości robót podane w przedmiarze robót zostały wyliczone na podstawie 

projektu budowlanego uzgodnionego co do zakresu robót do wykonania w ramach 

niniejszego postępowania przetargowego. 

Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za 

przedmiot zamówienia i powinny zawierać wszystkie elementy cenowo twórcze 

związane z kompleksowym wykonaniem robót (m. innymi prace geodezyjne, 

transport materiałów). 
 

26. Odbiór robót 
Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wpisem  

do dziennika budowy w terminie 3 dni od zakończenia robót.  

Zamawiający jest zobowiązany do odbioru przedmiotu zadania w ciągu 3 dni  

od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami czynności odbioru  

w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę obiektu nie przygotowanego do odbioru. 
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Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi z tytułu wykonanych robót na 

okres minimum 12 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót.        
 
 
27. Warunki finansowe 
 Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego 

wykonania umowy na warunkach i w terminie, które zostaną określone w SIWZ, 

 przyjmuje się że przed złożeniem oferty wykonawca zapoznania się z warunkami 

zamówienia i dokumentacją projektową, warunkami terminowymi realizacji robót, 

 przedstawiona kwota ofertowa wynikająca z kosztorysu ofertowego pozostaje 

niezmieniona w okresie ustalonym w umowie dla realizacji robót oraz podlega 

przeliczeniom z tytułu inflacji,, 

 roboty nieprzewidziane dokumentacją projektową będą w zakresie uzgodnionym 

z Zamawiającym rozliczane potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

kosztorysem powykonawczym wg stawek zawartych w kosztorysie ofertowym, 

 

28. Przepisy związane z realizacją 
PN-92/E-05009      ochrona przeciwpożarowa, 

N SEP-E-004   

PN-IEC-60364-4-343 (pkt. 433.2)   dobór przewodów, 

PN-IEC-60364-4-443/1999 i PN-91/E-08109  ochrona przed przepięciami, 

PN-IEC/60364-4-41/2000     ochrona przeciwporażeniowa. 
 

 


