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45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112310-1 Podsypywanie gleby

45112500-0 Usuwanie gleby

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéow wody Sciekowej

45232420-2 Roboty w zakresie $ciekow

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania sciekdw

45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadow

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do odprowadzania
Sciekéw

45232460-4 Roboty sanitarne

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drogi podrzednych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
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45236000-0 Wyréownywanie terenu

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do
prowadzenia robét z zakresu

45510000-5 Wynajem dzwigow wraz z obstugg operatorskg

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.1. Nazwa zadania
Budowa oczyszczalni sciekéw dla Specjalistycznego Szpitala Chorob Ptuc

w Rosciszowie, dz. nr 647/5, 338/5 obreb Rosciszéw, gm. Pieszyce.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem robdt jest budowa nowej lokalnej oczyszczalni $ciekow dla
Specjalistycznego Szpitala Choréb Pluc w Rosciszowie wraz z wykonaniem staciji
dezynfekcji Sciekdw, przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz wylotu $ciekdw do potoku
Ktomnica zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Zakres robot obejmuje prace budowlano — montazowe na terenie dziatki
geodezyjnej nr 647/5 i 338/5 obreb Rosciszéw, gm. Pieszyce.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg sg to roboty oznaczone kodem 45232421-
9 (Roboty w zakresie oczyszczania sciekéw), zgodnie z rozporzgdzeniem
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zmianami).

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do prac towarzyszgcych, nalezagcych do wykonania po stronie Wykonawcy,

zalicza sie:

" prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilanie
w energie elektryczng i wode)

" roboty ziemne

" roboty w zakresie usuwania gleby

" odwodnienie terenu pod wykopy

" zabezpieczenia wykopdéw zgodnie z przepisami BHP

" geodezyjne wytyczanie

. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
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1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonawca zgodnie 2z obowigzujgcym prawem budowlanym winien

przygotowaé¢ teren budowy, zwracajgc przy tym szczegdélng uwage na

zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich.

Obowigzki wynikajgce z prawa budowlanego dotyczgce ochrony uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt. 6, to przede wszystkim:

" zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

. ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji
i energii elektrycznej oraz ze srodkéw tgcznosci oraz doptywu Swiatta dziennego
do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi,

. ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie,

. ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem
rob6t budowlano — montazowych bedg miaty charakter okresowy, krotkotrwaty
spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. W trakcie tego okresu
najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap —etap robo6t ziemnych, powodujgcy
najwiecej hatasu poprzez prace ciezkich maszyn oraz zanieczyszczenia
powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne
etapy budowy, takie jak montaz urzgdzen oczyszczalni, stacji dezynfekcji Sciekéw
oraz wykonywanie potgczen technologicznych sg juz etapami zdecydowanie mniej
ucigzliwymi dla otoczenia.

W zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkéw Kierownika Budowy jest
nalezyta dbatosc¢ o tad i porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu
i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzgca w konsekwencji do jej

szybkiego zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.
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2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia
winny spetnia¢ warunki opisane w art. 10 obowigzujgcego prawa budowlanego.

Szczegdlowe wymagania odnosnie poszczegolnych wyrobdéw opisane sg
w dalszej czesci opracowania, zgodnie z przyjetym podziatem na grupy robot.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Materiat nie moze by¢é zmieniony bez zgody
Inwestora i Projektanta.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie
materiatdw zamiennych bgdz innych niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem,
ze nie sg to materialy jakosciowo gorsze, posiadajg odpowiednie atesty

dopuszczajgce je do stosowania oraz nie pogarszajg stanu bgdz warunkéw BHP.

3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykonywaé przy wuzyciu dowolnego typu sprzetu
przeznaczonego do robdét ziemno - montazowych, zaakceptowanego przez

Inwestora.

4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatow winny

odbywacé sie zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisow BHP.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robd6t oraz ich
zgodnos¢ =z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i normami zwigzanymi, przedstawionymi

w dalszej czesci opracowania w poszczegolnych rozdziatach.
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6. Opis dziatah zwigzanych z kontrolg
Dziatania zwigzane z kontrolg wykonania robo6t budowlanych, lezg w gtdwnej
mierze po stronie Zamawiajgcego.
Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego sa:
" Inwestor
" Projektant

. Kierownik Budowy lub Kierownik Robo6t

Niemniej, jesli Zamawiajacy zdecyduje sie na zorganizowanie przetargu
zgodnie z procedurami FIDIC, winien powota¢ tzw. Inzyniera Kontraktu, ktory bedzie
koordynowat dziatania Zamawiajgcego i Wykonawcy w sposéb obiektywny, czuwajac
nad przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FIDIC.

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogg brac udziat
organy kontroli ,zewnetrznej”, m.in.

" Panstwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

" Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska

" Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

" Komendant Powiatowej Strazy Pozarnej

" oraz wszelkie instytucje, ktéry byly strong postepowania administracyjnego

w trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnieh (sg to m.in.

wiasciciele i administratorzy istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego,

napowietrznego oraz ciekéw wodnych).

Szczegotowy zakres i sposéb dokonywania poszczegolnych elementéw prac,
przedstawiony zostat w dalszej czesci opracowania w poszczegdlnych rozdziatach,

opisujgcych dane dziaty robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wszystkie prace i roboty zostaty szczegétowo opisane w przedmiarze robot,
wykonanym na podstawie projektu budowlanego.

Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty zapozna¢ sie zaréwno
z przedmiarem robot jak i dokumentacjg projektowg, ktéra stanowi podstawe
wykonania robét.

Z uwagi na fakt, iz Zamawiajgcy podpisuje z Wykonawcg kontrakt oparty o cene
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ryczattowg, na Wykonawcy spoczywa obowigzek wiasciwego wycenienia robot
okreslonych w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiajgcego oraz wykonania ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Obmiary wykonanych na budowie robét dokonywane winny by¢ przez
Wykonawce w obecnosci Inspektoréw Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi

w dalszej czesci niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Opis sposobu odbioru robot budowlanych zostat szczegdtowo opisany

w poszczegolnych rozdziatach dotyczgcych odpowiednich grup robot.

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce winny by¢é uwzglednione
w cenie ofertowej przedstawionej przez Wykonawce. Nie przewiduje sie

dodatkowych mozliwosci rozliczania takich robét.

10. Dokumenty odniesienia
Pod pojeciem dokumentow odniesienia nalezy rozumie¢ wszelkie uzgodnienia
dokonane w trakcie sporzgadzania dokumentacji projektowej i ubiegania sie
o wydanie pozwolenia na budowe.
Takimi dokumentami sg m.in.:
= Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Decyzja Starosty Dzierzoniowskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego,
pismo znak RL.6341.3.4.2013 z dnia 22.03.2013r.
= Decyzja nr 839/2013 Starosty Dzierzoniowskiego o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, pismo znak
BA.6740.5.71.4.2013 z dnia 31.10.2013r.
= Uzgodnienie administratora potoku Ktomnica tj. Dolnoslgskiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, Oddziat w Swidnicy, pismo znak
0S.ME-4600/49/13 z dnia 27.02.2013r.
= Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (UWAGA: na jej podstawie
Kierownik Budowy sporzgdza Plan BIOZ i wywiesza go w widocznym miejscu na

terenie budowy)
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Szczegotowy wykaz dokumentdw odniesienia tgcznie z ich kopiami znajduje sie

w projekcie budowlanym.

11. Podzial robét ujetych w specyfikacji
Zakres robot oraz dostaw urzgdzen jest szczegdtowo okreslony w dokumentacii
budowlanej oczyszczalni sciekdw.
Roboty budowlane zostaty podzielone z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien na:
a) |- Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe - KOD
45110000-1
b) II- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
- KOD 45200000-9 oraz KOD 45232000-2
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.. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE - KOD 45110000-1

12. Przygotowanie terenu pod budowe
12.1. Umieszczenie tablicy informacyjnej

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie w miejscach i ilodciach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winna zawieraC elementy zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27sierpnia 2004 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w Sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

12.2. Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu. Dla oczyszczalni $ciekow nalezy wykona¢ ogrodzenie
terenu budowy, a dla wykonywania przytgcza energetycznego oraz kanalizacyjnego
teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem o0soOb trzecich, a ponadto o$wietlony w nocy. W przypadku przerwania
robot np. na czas nocy, terenu budowy nie mozna pozostawi¢ bez dozoru zwtaszcza,
kiedy roboty i zastosowane urzgdzenia zagrazajg zyciu.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robat,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
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sie, ze jest wikgczony w cene umowng chyba, Zze umowa postanowi inacze;.

12.3. Wytyczenie geodezyjne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie
usytuowanie oczyszczalni sciekow oraz elementéw systemu kanalizacji sanitarnej
i linii kablowej zasilajgcej wg wymiaréw podanych na planach zagospodarowania
terenu zawartych w dokumentacji technicznej nawigzanych do istniejgcych
elementow zagospodarowania.

Wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymogami projektu
budowlanego, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysokosciowe obiektow, a w szczegdlnosci:
= gtdbwne osie obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych,
= charakterystyczne punkty projektowanej oczyszczalni Sciekdw,
= charakterystyczne punkty stacji dezynfekcji Sciekow
= state punkty wysokosciowe- repery.

Prace winny by¢ prowadzone przez uprawnionego geodete z uzyciem
atestowanych urzgdzen geodezyjnych.

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynnosci przez
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Koszt obstugi geodezyjnej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowng chyba, Zze umowa postanowi inaczej.
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. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIAGOW
| KABLI KOD 45200000-9 ORAZ KOD 45232000-2

13. Technologia 45232421-9
13.1. Wykopy i zasypy
Roboty ziemne (wykopy i zasypy) nalezy wykona¢ pod: sieci zewnetrzne

kanalizacyjne oraz pod oczyszczalnie Sciekow i stacje dezynfekcji Sciekow.

13.1.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od gtebienia wykopdw pod obiekty
oczyszczalni Sciekéw posadowione najgtebiej.

W celu ustalenia warunkdéw gruntowo —wodnych wykonana zostata opinia
geotechniczna, na podstawie ktérej inwestycja zaliczona zostata do Il kategorii
geotechniczne;.

Warunki geotechniczne terenu, ustalone na podstawie badan z jednego wykopu
koparkg, badan makroskopowych i obserwacjj w otworze pozwalajg na
sformutowanie nastepujgcych wnioskéw i zalecenh:

* na podstawie badan stwierdzono, ze na badanym terenie wystepujg grunty
jednorodne pod wzgledem genetycznym i litologicznym, réwnolegte i ciggte
warstwy gruntow o dobrej nosnosci. Woda gruntowa wystepowata w postaci
sgczenh na gtebokosci 0,81 1,2 m p.p.t.

= ze wzgledu na wystepowanie wody w poziomie posadowienia warunki gruntowe
nalezy zaliczy¢ do ztozonych.

= w zwigzku z planowang gtebokoscig wykopow dla obiektu zaleca sie przyjecie
Il kategorii geotechniczne;j

= proponuje sie posadowienie oczyszczalni sciekbw na warstwie rzecznych
otoczakow. Ze wzgledu na trudng urabialnos¢é gruntow zaleca sie maksymalne
podniesienie poziomu posadowienia.

= nalezy zaprojektowa¢ zabezpieczenie sScian wykopu przed obrywaniem
przynajmniej do gtebokosci 2,25 m p.p.t.

= Gliny pylaste warstwy C nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych. Dlatego do
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zasypywania wykopow w strefie przemarzania pod oczyszczalnie nalezy uzy¢

innego gruntu lub zastosowa¢ dodatek cementu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykopy odwodni¢. Sposob
odwodnienia, ilos¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny i mechaniczny. Wykop
mechaniczny prowadzi¢ do gtebokosci ok. 20cm ponad rzedng projektowg dna
wykopu. Pozostate 20cm nalezy dokopacC recznie, zwracajgc uwage, aby nie
przegtebi¢ wykopu. Miejscowe przegtebienia wyréwnywa¢ materialem sypkim

(piasek, posypka) i doktadnie ubic.

13.1.2. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o scianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach lub
gruntach nienawodnionych, z wyjgtkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest
osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokosci réwnej gtebokosci, naziom nie jest
obcigzony, gtebokos¢ wykopu nie przekracza:
a) 4,0 m-w skatach litych odspajanych mechanicznie
b) 1,0 m-w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych
c) 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg

l, < 10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé woéwczas,
gdy nie sg spetnione warunki jw. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia
Scian.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii geotechnicznej bezpieczne
nachylenie skarp bezpieczne nachylenie skarp tymczasowych wykopow

niezabezpieczonych o gtebokosci do 4,0m w gruntach spoistych wynosi 1:1,25

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowac na
podstawie obliczen statecznosci skarpy.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé
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spetnione nastepujgce wymagania:

a) w pasie przylegajgcym do goérnej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mieé¢ spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu

b) podndze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone
przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy
skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez
wody opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleh
w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania

czynnikdéw dziatajgcych destrukcyjnie (opady, mréz, itp.).

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosi¢

Kategoria Skarpy przy szerokosci dnaw m
gruntu do 3 do 3
Lp. .
0 normalnej Gilebokos¢ wykopu w m
wilgotnosci do 3 ponad 3 do5 ponad 5
a b c d e f
1 -1l 1/1,00 1/1,25 1/1,00 1/1,25
2 -1V 1/0,60 1/0,71 1/0,43 1/0,60

1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m
1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m
1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wigksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami stateczno$ci.
Statecznosc¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona

obliczeniowo.

13.1.3. Wykopy obudowane
Jesli nie sg spetnione warunki dotyczagce wykopow nieobudowanych, to $ciany

wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem
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lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania

i wptywy, ktore mogg naruszyc¢ statecznos¢ $cian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych)
powinny byé zachowane nastepujgce wymagania:

a) goérne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co
najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub
innych przedmiotow

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich
spadniecie

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna
wykopu

d) w kazdej fazie robo6t pracownicy powinni znajdowacC sie w obudowanej czesci
wykopu

e) Ww razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie

zbudowac pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od
rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna
wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢é niezwilocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odktad przewidziany do =zasypania wykopu po jego
zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest
dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona
na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Jesdli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem
uprzednio wydobywanym z tego wykopu. Materiat zasypki nie powinien byé
zmarzniety ani zawieraC zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw
budowlanych itp. materiatow).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami, ktére po utozeniu powinny
by¢ zageszczone. Migzszos¢é warstw zasypki powinna by¢é wybrana zaleznie od
przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu zbiornikow
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oczyszczalni sciekow oraz stacji dezynfekcji sciekdw powinno by¢ dokonywane
w taki sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia zbiornikédw lub izolacji
wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty
materiat i sposob zasypania nie powinien spowodowaé uszkodzenia lub
przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbidrka obudowy Scian lub skarp wykopdéw powinna by¢ przeprowadzona
etapowo, w miare zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe scian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie
wiekszg niz:

a) 0,5 m-zwykopdw w gruntach spoistych
b) 0,3 m-zwykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku
technicznych mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub
sgsiedniego obiektu.

Sposob wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4 m winien

wynika¢ z opracowania konstrukcyjnego.

13.1.4. Roboty ziemne w okresie mrozéw

W okresie mrozow mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych,
przy zachowaniu warunkéw specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie
nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozow grunt nalezy odspajaé w sposob ciggty, aby nie przemarzat.

W przypadku dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie
robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub
pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu.

Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopow w okresie mrozow,
powinien byé zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp i dna

wykopu w gruntach spoistych.
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13.1.5. Odbiér robét ziemnych
Powinien zosta¢ dokonany pod katem zgodnosci rzednych wykonania

materiatow dokumentacji budowlanej.

13.1.6. Przepisy zwigzane z realizacjg i odbiorem robét

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
( Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy
PN - 86/B - 02480 Grunty budowane okreslone symbolami podziatu gruntow,
PN - 83/8836 - 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze.
PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezp. budowli.
PN - B - 06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN -B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowo -

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopéw.

13.2. Zbiorniki
13.2.1. Uwagi wstepne
Zakres prac technologicznych zwigzanych ze zbiornikami oczyszczalni sciekow
oraz stacji dezynfekcji Sciekdw obejmuje:
= wykonanie przejs¢ szczelnych i potgczen rurowych miedzyzbiornikowych
= wykonanie montazu urzgdzen technicznych i technologicznych objetych

projektem budowlanym.

13.2.2. Konstrukcja oczyszczalni
Biologiczna oczyszczalnia sciekow typu NT-BIOS-A03-100-B jest obiektem

zblokowanym i szczelnym przeznaczonym do zabudowy pod ziemig w terenach

zielonych lub w terenach obcigzonych ruchem kotowym.
Zbiorniki oczyszczalni wykonane sg:

" z betonu zbrojonego (beton klasy B-45 zabezpieczony dodatkowo specjalnymi
powtokami ochronnymi). Wodoszczelnos¢ wszystkich elementéw betonowych
w8

" elementy dodatkowe z dwusciennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiegj

sztywnosci obwodowej SN8.
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Elementy wyposazenia wewnetrznego wykonane ze stali 1H18N9 i tworzywa
sztucznego PEHD. Wysokie sztywnosci obwodowe zbiornikbw umozliwiajg
zabudowe oczyszczalni na duzych gtebokosciach lub w ciggach komunikacyjnych.

Pokryte warstwg ziemi oczyszczalnie mozna na powierzchni terenu obsiac
trawa.

Zastosowane w obrebie uktadu technologicznego urzgadzenia (pompy,
mieszadta, uktady sterujgce, wezet osadowy, armatura itd.) pochodzg od
renomowanych i sprawdzonych firm branzy wod-kan. Elementy wyposazenia
wewnetrznego oczyszczalni wykonane sg z tworzyw sztucznych odpornych za

starzenie i ze stali kwasoodpornej gatunku 1H18N9 itp.

13.2.3. Konstrukcja stacji dezynfekcji Sciekéw

Ukfad dezynfekcji sciekéw zamontowany jest w catosci w komorze Zelbetowej.
W komorze tej zainstalowane sg nastepujace elementy sktadowe uktadu: zbiornik
reakcyjny zintegrowany z pompownig sSciekdéw, szafa sterownicza, armatura
potgczeniowa z przewodami ttocznymi, ukiad dozowania H>O,, przeptywomierz
elektromagnetyczny, mieszadto statyczne, lampy oswietleniowe, drabina zej$ciowa,
przewdd wentylacyjny z wentylatorem osiowym.

Charakterystyka elementéw sktadowych uktadu:

zbiornik reakcyjny zinteqrowany z pompownia sciekéw: zbiornik polietylenowy,

odporny na dziatanie $rodkdédw chemicznych, szczelny zapachowo, dwuscienny
w ksztatcie walca o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, wykonany z PEHD na
bazie dwusciennych rur typu SPIRO, (posiadajgcych pozytywng aprobate
IBDIM/ITB/GIG). Strukturalny, niekarbowany zbiornik urzgdzenia, dwuptaszczowy
wykonany z jednorodnego materiatu PEHD - polietylenu wysokiej gestosci bez
dodatkéw innych tworzyw sztucznych. Plaszcz wewnetrzny i zewnetrzny stanowig
dwie zalezne powtoki nie przylegajgce bezposrednio do siebie, tworzgce w miejscu
taczen profilu prostokgtnego wytrzymatosciowy profil , T”. Zbiornik urzadzenia musi
spetniaC wymagania wytrzymato$ciowe potwierdzone badaniami wg I1SO 9969.
Z uwagi na podwyzszone witasciwosci termoizolacyjne zbiornik urzgdzenia jest
odporny na okresowe wystgpienia warunkdédw przemarzania gruntu, zachowuje
wysokg elastycznos¢ w temperaturach ujemnych stwarzajgc mozliwos¢ uktadania

w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach. Potgczenia rur,
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ksztattek, dennic, przegréd, zaprojektowane sg wytgcznie w technologii spawania
ekstruzyjnego, nieroztgczne, gwarantujgce mozliwos¢ przenoszenia osiowych sit
wzdtuznych. Zbiornik urzgdzenia jest obojetny dla srodowiska naturalnego, nie
wymaga stosowania dodatkowych powlok ochronnych i innych zabiegow
konserwacyjnych. Elementy wyposazenia wewnetrznego wykonane sg z tworzywa
sztucznego i stali nierdzewnej 1H18N9, przez co sg catkowicie odporne na korozje,
wyposazony w uktad ttoczny z dwoma pompami, sonde hydrostatyczng poziomu do
sterowania pracg pomp i dozowania H202, zawér tréjdrozny do przetgczania trybéw:
odpompowanie — mieszanie, armature potgczeniowg, wentylacje grawitacyjng
zakonczong kominkiem z wktadem z wegla aktywnego.

stacja dozowania H202: stacja umieszczona na Scianie wewnetrznej komory

zelbetowej wykonana w ze stali nierdzewnej 1H18N9 sktadajgca sie z pojemnikdéw na
roztwor 30% technicznej H202, dwéch pomp dozujgcych, przewoddw ssgcych oraz
ttoczgcych, inzektoréw dozujgcych H202, wanny ochronnej wykonanej z PE-HD,
przeptywomierza elektromagnetycznego sterujgcego pracg pomp dozujgcych.

sterowanie AKPiA: szafa sterujgca zewnetrzna (odporna na dziatanie wilgoci),

praca uktadu sterowana przez sterownik programowalny wedtug wskazan.

armatura, przewody technologiczne PE-HD, zawory przemystowe Zeliwne

Ukfad wyposazony w uktad dwupompowy z jedng pompg rezerwowg w celu

podniesienia niezawodnosci pracy.

13.2.4. Wymagania i badania dotyczace dokumentacji i materiatéw
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja technologiczno — rozruchowa oczyszczalni sciekow

b) dokumentacja technologiczno — rozruchowa stacji dezynfekcji Sciekow

c) odbior geotechniczny podfoza wykluczajgcy wystepowanie bezposrednio pod
zbiornikami oczyszczalni gruntéw stabych

d) dziennik budowy oraz ksigzke nadzoru autorskiego w przypadku petnienia
takiego nadzoru,

e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
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g) dane dotyczgce stopnia agresywnosci doprowadzanych do zbiornika wadd,
Sciekow i osadow,
h) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

i) specjalne ustalenia Inwestora z Wykonawcg robét, dotyczgce jakosci prac.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

a) dokumenty takie jak przy odbiorze czesciowym, w tym projekt techniczny
zawierajgcy zmiany dokonane w trakcie budowy wraz z rysunkami
konstrukcyjnymi,

b) protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,

c) inwentaryzacja geodezyjna oczyszczalni sciekow.

13.3. Dostawa urzadzen i montaz technologiczny
13.3.1. Wpykaz obiektow i urzadzen

Dla oczyszczalni Sciekébw oraz stacji dezynfekcji Sciekdw przewidziany
dokumentacjg budowlang zakres dostaw i montazu urzgdzen przedstawia sie

nastepujgco:

- ILOSC
OBIEKT ELEMENTY WYPOSAZENIA SZTUK

1 2 3

Zbiornik retencyjny usredniajgcy:

- $rednica zewnetrzna: 3300 mm
- wysokos¢ zbiornika: 2300 mm
- wysokos¢ zbiornika z pokrywg: 2500 mm

1 komplet

wyposazenie podstawowe: system gromadzenia

czesci statych w czesci mechanicznej oczyszczalni,

pompy sciekdw surowych, rurociggi i armatura

ttoczna, armatura kontrolna i pomiarowa

Zbiornik reaktora biologicznego SBR:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW | - grednica zewnetrzna: 3300 mm
TYPU NT-BIOS-A03-100-B - wysokos¢ zbiornika: 3400 mm

- wysokos¢ zbiornika z pokrywg: 3600 mm

wyposazenie podstawowe: uktad napowietrzania
drobno pecherzykowego ze stacjg dmuchaw, uktad 1 komplet
cis$nieniowy odprowadzania $ciekdw oczyszczonych
wedtug wytycznych projektu technicznego, uktad
ttoczny osadu nadmiernego, uktad kontrolno
pomiarowy ilo$ci osadéw nadmiernych z funkcjg
oprdézniania, rurociggi i armatura, armatura
kontrolno pomiarowa

Zbiornik stabilizacji tlenowej OS-T:

- $rednica zewnetrzna: 2300 mm

1 komplet
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- wysokos¢ zbiornika: 2500 mm
- wysokos¢ zbiornika z pokrywg: 2700 mm

wyposazenie podstawowe: pompa osadu
nadmiernego, uktad napowietrzania
drobnopecherzykowego ze stacjg dmuchaw,
rurociagi i armatura ttoczna, armatura kontrolno
pomiarowa

Szafka sterownicza AKPIA 1 komplet

Zelbetowa obudowa wraz z urzgdzeniami:
STACJA DEZYNFEKCJI - zbiornik rea_kcyjr?y reakcyjny zintegrowar%y
SCIEKOW NT-CHEM-A03- Zz pompownig sciekéw o pojemnosci 3 m
3000-W-PE-OB - stacja dozowania H,O,

1 komplet

Szafka sterownicza AKPIA 1 komplet

13.4. Dobér urzadzen technologicznych
Wyzej wymienione urzgadzenia nalezy dobra¢ wedlug opracowania

projektowego.

13.5. Odbiér dostarczanych urzadzen

Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢é zbiorniki oczyszczalni sciekédw oraz
stacje dezynfekcji sciekbw na plac budowy, badz w wyznaczone przez
Zamawiajgcego miejsce odbioru okreslonego urzgdzenia technologicznego zgodnie
z podanymi w zamowieniu parametrami technicznymi. Integralng czescig dostawy sa:
a) dokumenty techniczno - ruchowe urzgdzen
b) specyfikacja elementéw dostawy
c) instrukcja montazu
d) instrukcja uruchomienia
e) warunki gwarancji i serwisu.
Odbidér dostawy polega na stwierdzeniu zgodnosci:
a) zzamowieniem

b) rzeczywiscie dostarczonych elementéw z ich zestawieniem.

13.6. Montaz urzadzen technicznych
Podstawa do prawidtowego przeprowadzenia montazu jest:
a) dokumentacja budowlana
b) instrukcja montazu i uruchomienia
c) dokumentacja techniczno - ruchowa
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d) instrukcja i przepisy BHP
Montaz winien by¢ wykonany przez pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach

ze specjalnym uwzglednieniem uprawnien SEP.

13.7. Odbiér zamontowanych urzadzen

Odbiér zamontowanych urzadzen polega na stwierdzeniu zgodnoSci
z dokumentacjg budowlang:
a) sprawdzeniu w ruchu jatowym (bez obcigzania medium)

b) kontroli potgczen i szczelnosci poszczegdlnych elementéw.

14. Sieci zewnetrzne kanalizacyjne
a) zakres robdt
Specyfikacja techniczna obejmuje czynnos$ci majgce na celu wykonanie

przytgczy do sieci kanalizacji sanitarnej ujetych w dokumentacji projektowe;j.

b) wymagania ogolne dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t oraz ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng.

c) Materiaty
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z dokumentacijg

projektowg i specyfikacjg techniczng. Materiat nie moze by¢é zmieniony bez zgody
Inwestora i Projektanta.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie
materiatdbw zamiennych bgdz innych niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem,
ze nie sg to materialy jakosciowo gorsze, posiadajg odpowiednie atesty
dopuszczajgce je do stosowania oraz nie pogarszajg stanu bgdz warunkéw BHP.
Dotyczy to w szczegdlnosci materiatdw majgcych stycznos¢ z energig elektryczna.

Wiasciwym do podjecia w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zastosowaniu

materiatbw zamiennych jest branzowy inspektor nadzoru budowlanego, ktory
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zobowigzany jest do dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy.

d) Studzienka kanalizacyjna

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z wykazem w dokumentacji

technicznej z tworzywa sztucznego.

e) Materiaty podtoza sztucznego i zasypki

Materiatem podtoza sztucznego i zasypki warstwy ochronnej powinien by¢

piasek $redni i gruby, pozbawiony wiekszych grudek i kamieni.

f) Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

przeznaczonego do robot ziemno - montazowych, zaakceptowanego przez Nadzor.

g) Transport, roztadunek i sktadowanie materiatow

Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatow winny

odbywacé sie zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisow BHP.

h) Przygotowanie podtoza pod przytgcze kanalizacji sanitarnej

= wykopy pod przytgcze nalezy tak prowadzi¢, aby nie przekroczy¢ projektowanej
gtebokosci utozenia przytgcza

= przy wykonywaniu wykopow metodg mechaniczng, powinna pozosta¢ warstwa
gruntu ~15 cm, ktérg nalezy usuwac recznie, bezposrednio przed uktadaniem
przewodu. Wowczas takze nalezy wykonywaé odpowiednie wyprofilowanie
podtoza pod kielichy rur.

= w przypadku gruntow sypkich nalezy przestrzega¢ normy BN-83/8836-02 p. 27

= w gruntach spoistych nalezy pod przytgcza zastosowal podsypke z piasku

grubosci 15 cm.

i) Montaz przytgcza kanalizacyjnego

Ukfadanie przytgcza kanalizacyjnego powinno by¢é wykonywane zgodnie
z normg PN92/B - 10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze”
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przytagcze kanalizacyjne nalezy uktada¢é w odwodnionym wykopie, przy
temperaturze powietrza od 5 do 30°C , z uwagi na krucho$¢ materiatu
w temperaturach ujemnych

montaz nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, w przypadku rur PCV
kielichami zwréconymi w kierunku przeciwnym niz spadek rury, aby zapewnié
lepsze uszczelnienie rur.

wloty rur powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez zaktadanie
tymczasowych korkow

utozenie przewodu na podtozu musi zapewni¢ oparcie przewodu na podiozu
wzdtuz catej jego dtugosci i co najmniej ¥a obwodu, symetrycznie do osi rury
przed wykonaniem obsypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjng
zachowania spadku przez kazdy element przytgcza tj. zaréwno studzienki, jak

i samego przytagcza.

Wykonanie warstwy ochronnej przytacza kanalizaciji

warstwe ochronng rurociggu PCV i PE stanowi 15cm warstwa podsypki
i obsypka do wysokosci 15cm ponad wierzch przewodu

zageszczenie tej warstwy powinno by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlne;j
ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rury

warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu w jego pachwinach,
az do uzyskania wymaganego zageszczenia materiatu zasypki, zgodnego
z dokumentacjg projektowg, lub w przypadku zastosowania innych rur nalezy
zageszczenie wykonaé zgodnie z poleceniem producenta

zasypke i ubijanie gruntu nalezy wykonywac warstwami nie grubszymi niz 10 cm,

z wczesniejszym usunieciem deskowania na wysokosci tej warstwy.

Zasypka wykopu powyzej warstwy ochronnej

zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rury, a powierzchnig terenu
wykona¢ gruntem rodzimym, pozbawionym wiekszych kamieni i innych
wiekszych przedmiotéw, moggcych uszkodzié rure

zageszczenie prowadzi¢ ubijakami  mechanicznymi, warstwami  20cm,

réwnoczesnie wykonujgc rozbiérke deskowania.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,

www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 27

[)  kontrola jako$ci robét

Kontrole jakosci robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN —B 10735.

m) badanie biezgcych dostaw materiatow

Do realizacji przytaczy kanalizacji sanitarnej zastosowaé rury zgodnie
z dokumentacjg techniczng, nieuszkodzone, posiadajgce swiadectwo jakosci oraz
atest dopuszczajgcy do stosowania w Polsce. W/w warunki muszg spetniaC takze

poszczegolne elementy studzienki kanalizacyjnej.

n) odbiory techniczne

Dla  sprawdzenia  zgodnosci  realizaciji przytagcza  kanalizacyjnego
z obowigzujgcymi normami i z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzic
badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne czesciowe i odbidr czesciowy

koncowy.

0) badanie podtoza

» dopuszczalna grubos$¢ podtoza wzmocnionego nie moze by¢ zmniejszona
w stosunku do podkreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz 10%

= grubosé¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1cm w 3 wybranych
miejscach badanego odcinka

*» badanie rzednych utozenia podtoza wzmocnionego wykonaé nalezy
z dokfadnosci do 1cm w odlegtosciach, co 20m

= badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia, w celu stwierdzenia
zgodnosci z wymaganiami w 3 wybranych miejscach badanego odcinka

z dokfadnoscig do 1 cm.

p) badania w zakresie budowy przewoddw i studzienki

= dopuszczalne odchylenie w planie osi utozonego przewodu od ustalonego
w dokumentaciji technicznej nie moze by¢ wieksze niz 2 cm

» badanie roznicy rzednych w profilu przewodu nalezy wykonywa¢ w studzience
i zbiorniku stacji dezynfekcji sciekdw oraz studzience i zbiorniku oczyszczalni
oraz pomiedzy zbiornikami oczyszczalni z doktadnoscig do 1cm lub przez pomiar

rzednych w punktach przewodu, po jego wierzchu w kluczu, poza potgczeniem
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rur z doktadnoscig do 5 cm i poréwnanie z rzednymi w dokumentaciji projektowe;.
» badanie zabezpieczenia studzienki przed korozjg nalezy przeprowadzi¢ przez

opukanie mtotkiem drewnianym izolacji zewnetrzne;.

gq) badanie warstwy ochronnej zasypu

= badanie pomiaru wysokosci zasypu nalezy przeprowadzi¢ nad wierzchem rury
w jej kluczu, co najmniej w 3 dowolnie wybranych, charakterystycznych

miejscach badanego odcinka, z doktadnoscig do 1cm.

r) ocena wynikéw badan

Wyniki badan nalezy uzna¢ za prawidtowe, jesli zostaty spetnione wymagania
normy i specyfikacji technicznej. Jezeli przy odbiorze cze$ciowym lub koncowym
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, to nalezy uzna¢ sprawdzong faze
robét za wykonang nieprawidtowo. Po dokonaniu poprawek konieczne jest

ponowienie badan.

1.5. Przepisy zwigzane - Normy:

PN - EN/752 - 1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN -92/B - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN - 86/B - 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat opis gruntow.

PN -90/B - 02711 Kanalizacja. Pomiar cigglty natezenia przeptywu objetosciowego
Sciekbw w przewodach kanalizacyjnych bezcisnieniowych.
Wytyczne projektowania.

PN - 83/8836 - 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN -81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

PN - B/10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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15. Komunikacja na oczyszczalni 45233000
15.1. Droga dojazdowa i miejsca postojowe
15.1.1. Zakres robot
Roboty drogowe obejmujg wykonanie odcinka drogi dojazdowej w obrebie

oczyszczalni z kruszywa 0/31.5 mm o gr. 20 cm na pospoétce gr. 25cm.

15.1.2. Wykonanie robot

Wykonanie robot rozpoczgé od zdjecia mechanicznie humusu na catej dtugosci
i szerokos$ci projektowanej drogi dojazdowej. Na tukach dopuszcza sie wykonanie
robét recznie. Teren nalezy przygotowaC¢ pod wzgledem wysokosciowym do
uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Profilowanie podtoza wykonaé stosujgc réwniarke lub spychacz z hydrauliczng
regulacjg pochylenia lemiesza. Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy przystgpi¢
do jego zageszczania. Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ warstwe
pospétki o gr. ok. 25cm. Po tak wykonanej warstwie, nie moze odbywaé sie ruch
pojazdow, a uktadanie nastepnej warstwy konstrukcyjnej nalezy organizowac¢ w ten
sposob, aby pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne
poruszaty sie po juz utozonym materiale. Do zageszczania nawierzchni z kruszywa

nalezy uzywac wibratora powierzchniowego.

15.1.3. Kontrola i odbiér robot
Kontrole robot przeprowadzg wykonawcy na kazdym etapie wykonania robét.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.
Odbior ostateczny polega na kohcowej ocenie wykonanych robot pod
wzgledem wyznaczenia zakresu i rodzaju ewentualnych robot poprawkowych.

15.1.4. Normy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Bochmego

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

PN - S - 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

BN - 77/8931 - 12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ll. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ZASILANIA KOD 45315300-1

16. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robét elektrycznych zasilania dla stacji dezynfekcji Sciekow
i oczyszczalni $ciekdw dla Szpitala Chorob Ptuc w Rosciszowie na terenie gminy
Pieszyce.

Specyfikacja techniczna winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych
udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje prac

objetych przedmiarem robat.

17. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zasilania wewnetrzng linig zasilajgcg stacje dezynfekcji Sciekow
i oczyszczalnie sciekéw dla Szpitala Chordb Pluc w Rosciszowie zgodnie z projektem
budowlanym oraz przedmiarem rob6t do tego projektu.
Projektowane zasilanie wewnetrzng linig zasilajgcg jest z istniejgcego ztgcza
kablowego zlokalizowanego w budynku szpitala.
W zakresie realizacji zasilania energig elektryczng oczyszczalni Sciekéw i staciji
dezynfekcji sciekow w Rosciszowie wchodzi:
= wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej kablem ziemnym typu YAKXY 4x25 mm2
o dtugosci ok. 140 mb,
= uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5m (4szt.) metoda
wykonania udarowa - grunt kat. | —II,

= przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto wykonanie dokumentaciji
powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng oraz uzyskaniem protokotu

odbioru Inspektora Nadzoru o uprawnieniach branzy elektrycznej.
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18. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z deklaracjg projektowg i Polskimi Nomami.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym osoby posiadajgcej
wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzgodni¢ i powiadomi¢ Rejon Dystrybucii

w Dzierzoniowie 0 zamiarze rozpoczecia robot.

19. Zastosowane materialy
19.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy przylgcza elektroenergetycznego
powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom projektu budowlanego, przedmiaru
robét i specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz przyjetych w ofercie
rozwigzan technicznych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zatgczenie do dokumentacji powykonawczej
certyfikatow, atestéw, deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
materiatbw zabudowanych pry realizacji zamowienia oraz okazanie ich na kazde

Zzgdanie Zamawiajgcemu w czasie wykonywania robot.

19.2. Wykaz niezbednych materialéw oraz zakres robét do wykonania zadania
= kabel typu YAKXS 4x25 mm? diugosci 140m,

= koncowki do zaprasowania na kabel szt. 10

= wykop rowu pod kabel o gtebokosci 80cm i szerokosci 40cm o dtugosci 140m,
= piasek miatki 5t,

»= podsypka piasku pod kabel o grubosci warstwy 10cm,

= utozenie kabla w rowie o dtugosci 140m,

= przysypanie kabla piaskiem warstwg o grubosci 10cm na odcinku 140m,

= wykonanie opasek identyfikacyjnych kabla w ilosci 12szt.,

= zalozenie opasek identyfikacyjnych w ilosci 12szt.,

= podtgczenie kabla z ZK i w rozdzielnicy obiektu,

= folia koloru niebieskiego szerokosci 4 cm i dtugosci 140m,

= utozenie folii w rowie,

= utozenie bednarki w wykopie kablowym na dtugo$ci 25 m,
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= podtgczenie bednarki do konstrukcji obiektu,

= zasypanie wykopu gruntem rodzimym o dtugosci 140m,

» sprawdzenie samoczynnego wytgczenia (pierwsza préba),

= sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,

» badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) 2 szt.

20. Sprzet

Wykonanie robot nalezy prowadzié przy uzyciu sprzetu sprawnego technicznie
i wkasciwego dla danego typu robét, przy zastosowaniu przecietnej organizacji pracy.

Przyjete naktady pracy winny wynika¢ z zastosowanych w projekcie katalogéw
naktaddéw rzeczowych z uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegétowych.

Wykopy pod kabel prowadzi¢ nalezy przy uzyciu koparki mechanicznej oraz

szpadli.

21. Srodki transportu

Urzadzenia transportowe winny by¢é odpowiednio przystosowane do przewozu
materiatow.

Przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i opakowane zgodnie z wymogami wytwarcy.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ samochodu ciezarowego.

22. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét sg zgodne z warunkami wykonania i odbioru

robot urzgdzeh elektroenergetycznych i przepisami BHP.

22.1. Roboty przygotowawcze
Wszystkie trasy linii winne by¢é wytyczone zgodnie z projektem budowlanym na

podstawie ktérego uzyskano pozwolenie na budowe.

23. Obowiagzki wykonawcy
= wykonawca ma obowigzek wykona¢ z nalezytg staranno$cig roboty objete
przedmiarem robo6t, dokona¢ wymaganych przepisami préb, pomiarow

i uruchomienie urzgdzenia,
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= wszelkie wynikte usterki i defekty Wykonawca winien usung¢ w terminie
ustalonym w warunkach umowy,

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za teren placu budowy do czasu komisyjnego
odbioru i przekazania terenu do uzytkowania, powyzsza odpowiedzialnos¢
dotyczy przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych,

= Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne prawidtowe wytyczenie robot
i nawigzaniu do podanych w projekcie budowlano — wykonawczym punktéw linii,

= obowigzkiem  Wykonawcy jest prowadzenie  dokumentacji  budowy

i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej,

24. Sposob prowadzenia robét

Roboty zwigzane z budowg przytgcza (WIz) kablowego winny by¢ wykonane
wg Polskich Norm z wykorzystaniem typowych rozwigzan katalogowych dla danego
rodzaju robét. Obiekt ma by¢é wykonany zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen,
Polskg Normg N-SEP-E-004, P-SEP-E-0002 oraz obowigzujgcymi katalogami

rozwigzan konstrukcyjnych.

25. Obmiar robét

llosci robdét podane w przedmiarze robdt zostaty wyliczone na podstawie
projektu budowlanego uzgodnionego co do zakresu rob6t do wykonania w ramach
niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za
przedmiot zamowienia i powinny zawiera¢ wszystkie elementy cenowo tworcze
zwigzane z kompleksowym wykonaniem robdt (m. innymi prace geodezyjne,

transport materiatow).

26. Odbior robét

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wpisem
do dziennika budowy w terminie 3 dni od zakohczenia robaot.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru przedmiotu zadania w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce kosztami czynnosci odbioru
w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce obiektu nie przygotowanego do odbioru.
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Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi z tytutu wykonanych robét na

okres minimum 12 miesiecy liczgc od daty koricowego odbioru robét.

27. Warunki finansowe

= Wykonawca zobowigzany jest wnieS¢ finansowe zabezpieczenie wtasciwego
wykonania umowy na warunkach i w terminie, ktére zostang okreslone w SIWZ,

* przyjmuje sie ze przed ztozeniem oferty wykonawca zapoznania sie z warunkami
zamoéwienia i dokumentacjg projektowg, warunkami terminowymi realizacji robét,

= przedstawiona kwota ofertowa wynikajgca z kosztorysu ofertowego pozostaje
niezmieniona w okresie ustalonym w umowie dla realizacji rob6t oraz podlega
przeliczeniom z tytutu inflaciji,,

»= roboty nieprzewidziane dokumentacjg projektowg bedg w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym rozliczane potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

kosztorysem powykonawczym wg stawek zawartych w kosztorysie ofertowym,

28. Przepisy zwigzane z realizacja

PN-92/E-05009 ochrona przeciwpozarowa,

N SEP-E-004

PN-IEC-60364-4-343 (pkt. 433.2) dobdr przewodow,
PN-IEC-60364-4-443/1999 i PN-91/E-08109 ochrona przed przepieciami,
PN-IEC/60364-4-41/2000 ochrona przeciwporazeniowa.
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